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CONTRACTE D’OBRES  
  
DESIGNACIÓ DE L’OBRA Execució de les obres contingudes al projecte per a la 

reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del 

carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de 

Munt. 

 
EMPLAÇAMENT  Arenys de Munt  

 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
 
A.-  PRESSUPOST DEL CONTRACTE: 80.394,30.-€ (exclòs IVA). 
 
B.-  TERMINI TOTAL D'EXECUCIÓ: 3 mesos. 
 
C.-  GARANTIA PROVISIONAL: No es requereix. 
 
D.-  GARANTIA DEFINITIVA: 5 % del pressupost del contracte. 

E.-  TERMINI DE GARANTIA: 12 mesos. (mínim; el licitador pot oferir un termini superior) 
 
F.-  REVISIÓ DE PREUS: No 
 
G.-  DESPESES D’ASSAIG: Les despeses que s’originin pel control de qualitat aniran a càrrec 

de l’adjudicatari fins el límit que es determina al Projecte. 

 
H- TIPUS DE CONTRACTE: Privat 
 
I.-  SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA:  
 
 En compliment de l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant LCSP), i als articles corresponents del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, no és exigible classificació al contractista, donat que el valor estimat del 
contracte és inferior a 500.000 €. 

 
 El criteri de la solvència econòmica i financera es determinarà de conformitat a l’article 

87.1.a de la LCSP.  
 
 El licitador haurà d’acreditar un volum anual de negocis que referit a l'any de major volum 

de negoci dels tres (3) últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici 
de les activitats de l’empresa (en ambdós casos IVA exclòs) sigui al menys d’una vegada 
i mitja més que el valor estimat d’aquest contracte (144.709,74 €) i s'acreditarà per mitjà 
dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari 
estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en 
què hagi d'estar inscrit.  

 
 Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats 
pel Registre Mercantil.  

 
 La justificació de la solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar mitjançant:  
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 Una relació i documents justificatius corresponents de les obres executades en el curs dels 
darrers cinc anys avalades per certificats de bona execució.  

 
 Aquests certificats indicaran que s’ha efectuat obres de característiques similars per un 

import superior a 80.394,30 euros, IVA exclòs, així com les dates i el lloc d’execució de les 
obres i es precisarà si s’han realitzat segons les regles per les que es regeix la professió i 
que es van portar normalment a bon terme, d’acord amb allò establert a l’article 88.1.a) de 
la LCSP.  

 
 De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en el cas que el contractista sigui una 

empresa de nova creació, que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència 
tècnica s’acreditarà per un o varis mitjans establerts a les lletres b) a f) de l’article 88.1 de 
la LCSP.  

 
J.-  PAGAMENT: El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de 

factura, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP. 
 
K.-  PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 
 

Lloc: Gestoria Arenys 
  Riera del Pare Fita, 63 
  (08350) Arenys de Mar 
  Barcelona 
Dins els 26 dies naturals següents a comptar des del següent a la publicació en el BOP de 
Barcelona 
L’horari d’atenció al ciutadà és de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. 

 
L.-  OBERTURA DE PROPOSTES: 
 

Lloc: Gestoria Arenys 
  Riera del Pare Fita, 63 
  (08350) Arenys de Mar 
  Barcelona 

Data (es comunicarà amb antelació als licitadors) 
 

M-     ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS: No s’admeten variants 
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1.- OBJECTE 
 

1.1. L'objecte d'aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques és la regulació del procediment per a la contractació 
per part de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, del contracte d'execució de 
les obres contingudes al projecte per a la reconstrucció de murs de contenció 
i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, 
d’Arenys de Munt. 

 
L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, tot i no tenir la consideració de poder 
adjudicador i no trobar-se subjecte, en matèria de contractació, a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant LCSP); al ser l’objecte de la present contractació l’execució una 
obra d’urbanització, en tant resulta d’aplicació el criteri funcional d’obra 
pública, si que serà d’aplicació i es regirà el procediment de contractació i 
execució del contracte per les disposicions contingudes en la LCSP. 
Igualment, es regirà pel present plec de clàusules i, en allò no establert per 
aquest, per les normes de dret privat vigent. 
 
En cas que sorgissin discrepàncies tècniques entre els diferents documents 
que conformin el contracte, el Director d'Obra determinarà la seva ordre de 
prelació i la interpretació tècnica dels mateixos. 
 
No s'admetran variants ni alternatives al projecte, encara que es podran oferir 
millores, que no tindran el caràcter de “variant”, conforme el contingut del 
present plec. 

 
1.2.  El procediment de contractació es justifica per permetre, a tot empresari 

capacitat, la presentació de proposicions i adjudicar el contracte, en el seu 
conjunt, a la proposició més avantatjosa, del punt de vista tècnic i econòmic, 
atenent als criteris que s’estableixen al present plec. 
 
Per a poder participar en el procediment de contractació les empreses 
interessades hauran de remetre la seva oferta a “Gestoria Arenys”, situada a 
la Riera del Pare Fita 63, (08350) Arenys de Mar, a l’atenció de l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt. L’horari d’atenció al ciutadà és de dilluns a 
divendres de 9:00h a 14:00h. 
 
La present licitació es publicarà al BOP de Barcelona.  

 
1.3.  L'abast de l'oferta a presentar per les empreses interessades, és la completa 

execució, terminació i entrega de les obres definides en el projecte per a la 
reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 
133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, fins i tot les unitats 
addicionals i/o auxiliars necessàries per a la seva correcta execució, estiguin 
o no definides en la informació lliurada. 
 

1.4.  La documentació del procediment de contractació està a disposició dels 
licitadors a la següent pàgina web http://www. https://www.arenysdemunt.cat/  
 

http://www.llagostera.cat/
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Els interessats tindran a la seva disposició la documentació següent: 
 
a)  Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions 

Tècniques.  
 
b)  Projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització 

parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys 
de Munt. 

 
El projecte, la memòria, plànols, plecs de condicions, amidaments i 
pressupostos, juntament amb el present plec de clàusules administratives i 
documentació annexa tindran caràcter contractual. 
 
Aquesta documentació estarà a disposició dels licitadors, bé en format digital 
o bé en format paper al despatx d’advocats del Sr. Eduardo Cadarso 
Santiago, prèvia cita, situat al carrer Provença núm. 245, pis 3r 1a, (08008) 
Barcelona, entre les 9:00 i 14:00 i entre les 16:00 i les 20:00 hores dels dies 
laborables. 
 
L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, atendrà les consultes i facilitarà còpies en paper 
de l'expressada documentació als licitadors que ho sol·licitin, amb les 
despeses a càrrec d'aquests. 
 
S’aconsella a les persones i entitats licitadores que remetin un correu 
electrònic a l’atenció de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, al despatx d’advocats: 
Eduardo Cadarso Santiago, a l’adreça de correu electrònic 
ecadarso@icab.cat, o bé contactin amb ell a través del telèfon 93 314 52 81, 
indicant les dades de l’empresa, persona de contacte, telèfon i correu 
electrònic, o bé a l’arquitecta tècnica Sra. Estel Cusachs Omella a l’adreça 
de correu electrònic estel@cop.cat, als efectes de mantenir-les informades 
de qualsevol incidència en relació al procediment de contractació. 

 
 

2.- PREU DEL CONTRACTE  
 
El preu del contracte és de VUITANTA MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE 
EUROS I TRENTA CÈNTIMS (80.394,30.- €), més l’IVA vigent. 
 
Aquest pressupost parteix del pressupost d’execució material fixat en el projecte 
per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer 
Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, que incorpora un 
tretze per cent (13 %) respecte el preu d’execució material, en concepte de 
despeses generals i d’empresa del Contractista, i un sis per cent (6 %), en 
concepte de benefici industrial del Contractista.  

 
Aquest preu inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu 
del contracte i l'execució de l'obra; en particular les de control de qualitat, d’acord 
amb el que es determina en el projecte, i totes aquelles necessàries per a 
l’execució del contracte. 
 
L’esmentat import de VUITANTA MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE 
EUROS I TRENTA CÈNTIMS (80.394,30.- €), més l’IVA vigent, és el pressupost 
màxim (IVA exclòs), millorable a la baixa pels licitadors a les seves ofertes, els 

mailto:ecadarso@icab.cat
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quals hauran d’incloure el IVA com a partida independent. La presentació de 
d’ofertes que superin aquest import seran desestimades automàticament.  
 
Es garanteix als interessats l'accés al terreny on se situaran les obres, a fi que 
puguin realitzar sobre el mateix les comprovacions que considerin oportunes amb 
suficient antelació a la data límit de presentació d'ofertes. 
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no 
limitativa els següents conceptes: 
 

• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució 
de l’obra, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les 
corresponents a les llicències d’obra. 

• Despeses corresponents a realització d’estudis topogràfics, dels estudis 
topogràfics necessaris pels encaixos dels vials en planta i alçada que siguin 
necessaris per indicació de la Direcció d’Obra, i/o de la realització d’estudis 
geològics dels terrenys. 

• Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte 
constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control 
d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra. 

• Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de l’òrgan 
competent. 

• Despeses de compliment del Manual de senyalització d’obres que li sigui 
d’aplicació. 

• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 
l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i 
serveis afectats. 

• Conservació de l’obra durant la seva execució. 

• Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips 
de maquinària. 

• Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
plantes, instal·lacions i eines. 

• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 

• Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena 
de deteriorament. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de 
l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres 
elements. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, 
diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o 
provisionals dels Projectes. 

• Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 

• Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i 
arranjament de la zona d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de 
corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de l’obra. 

• Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, 
abocaments i préstecs. 

• Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al 
Contractista per a la realització dels treballs. 
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• Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 
col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i 
de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra 
i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

• Despeses derivades del subministrament, muntatge, conservació i retirada 
tanca d’obres, i protecció en relació a la perillositat i molèsties produïdes per 
les obres. 

• Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

• Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius 
d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta 
explotació de les obres objecte del contracte, d’acord amb les potències, 
consums i característiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan 
referència als drets de connexió de les companyies subministradores i a les 
obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

• Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en 
el projecte. 

• Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes elèctrics, dels 
projectes de recipients a pressió, etc. 

• Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i 
manteniment dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i 
edificació i d’altres documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les 
obres. 

• Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de 
clavegueram existent. 

• Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens 
naturals normals (inundacions, etc.). 

• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el 
Pla de Treballs i el termini acordats, i sigui motivada per retards no imputables 
al Contractista. 

• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per 
necessitat de tercers, especialment pel trànsit. 

• Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
en els termes que resulten del plec. 

• Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 

• Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 
3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra Pública, si s’escau. 

• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment. 

• Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista 
estaran incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec. 

• Així com els altres tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, que siguin 
d'aplicació, així com tots les despeses que s'originin per al Contractista com 
a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el present 
plec. 

 
 

3.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT, PROGRAMA DE 
NECESSITATS I MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
La contractació de les obres de referència s’adjudicaran d’acord amb el que 
disposa el present Plec. 
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L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt 
d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al Plec. 
 
El projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del 
carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, i els 
documents que l’integren, amb els requisits tècnics que s’inclouen al present Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, constitueixen 
les bases a què l’obra ha d’ajustar-se; i revesteixen caràcter de documentació 
contractual i hauran de ser respectades en tot cas per l’adjudicatari. 
 
El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Prescripcions Tècniques, les clàusules del qual es consideren part 
integrant del contracte. 
 
L'òrgan de contractació de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, podrà  renunciar a subscriure 
el contracte o desistir del procediment en qualsevol moment abans de 
l’adjudicació. En aquests casos, no s’abonarà als licitadors cap import en concepte 
d’indemnització per despeses incorregudes.  
 
L’encarregat de gestionar el procediment de contractació i proposar l’empresa 
adjudicatària serà la Mesa de Contractació que estarà integrada pels següents 
membres, o les persones en que deleguin: 
 

President: Sra. ---------------- (Presidenta de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 

Vocals: Sr. Josep Sànchez Camps (Alcalde de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 
Sr. ----------------------- (Secretari de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 
Sr. ------------------------- (Tresorer de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 
Sr. -------------------- (vocal de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 
Sr. -------------------- (vocal de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 
Sr. -------------------- (vocal de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 
Sr. -------------------- (vocal de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 
Sr. -------------------- (vocal de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt), o persona en qui delegui. 

Secretari: Sr. Eduard Cadarso Santiago, (Advocat), o persona en qui 
delegui. 
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La mesa de contractació podrà sol·licitar la col·laboració de tècnics municipals i 
externs per valorar les ofertes abans de l’elevació de la proposta a l’òrgan de 
contractació. 
 

 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

El termini màxim per a l'execució de les obres és de tres mesos (3) mesos, a 
desenvolupar de forma continuada, d’acord amb les seqüències que determinen 
els processos constructius que consten en el projecte per a la reconstrucció de 
murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització 
Tres Turons, d’Arenys de Munt.  
 
El dia següent a l’acta de comprovació del replanteig, que es realitzarà en el 
termini i condicions establertes a la clàusula 13 d’aquest Plec, serà el que computi 
a tots els efectes del contracte com a començament de les obres; amb les 
excepcions que es puguin recollir a l’acta de comprovació del replanteig, i 
independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi aprovat el Pla 
de Seguretat i Salut i procedit a l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
competent. 
 
 

5.- CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 

5.1.  Estaran facultades per contractar les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la 
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i en les quals 
no concorrin alguna de les circumstàncies que es refereix l'article 71 de la 
LCSP. 

 
Serà possible la contractació amb unions d'empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en 
escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. Aquests 
empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 
poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del 
contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència 
de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments 
i pagaments de quantia significativa. La durada de les unions temporals 
d’empresaris haurà de ser coincident amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 

5.2.  La Mesa de Contractació apreciarà la solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional, a la vista de la documentació en el seu conjunt 
presentada pels licitadors i atenent a la naturalesa i circumstàncies del 
contracte, sense que la falta d'algun o alguns dels documents que a 
continuació signifiqui necessàriament l'exclusió del licitador, segons 
s’especifica al punt 1 de la clàusula 9. 

 
Per participar en la licitació, les empreses han d’acreditar que compleixen els 
requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat I del quadre de 
característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en 
aquest mateix apartat. 
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A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de 
presentar les referències sol·licitades en l’apartat I del quadre de 
característiques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se 
l’autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan 
de contractació consideri apropiat. 

 
Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels 
vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica 
i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en 
prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant 
tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels 
recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per 
escrit de les entitats esmentades. 

 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals 
i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les 
capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres per als quals són 
necessàries les capacitats esmentades. 

 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels 
participants en la unió o d'altres entitats. 
 
 

6.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 
 

La selecció del contractista es realitzarà mitjançant procediment obert, a través 
d’una pluralitat de criteris que serviran de base per a determinar quina de les 
ofertes presentades es considera l’econòmicament més avantatjosa. 
  
 

7.- PRESENTACIÓ D’OFERTES: NORMES GENERALS 
 

7.1. Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents a l’objecte del 
contracte, i no s'admetran ofertes parcials o d'execució de partides concretes 
de l’objecte del contracte. 
 

7.2. Les ofertes s’hauran de presentar a “Gestoria Arenys”, situada a la Riera del 
Pare Fita 63, (08350) Arenys de Mar, a l’atenció de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, dins del termini dels vint-i-sis (26) dies naturals següents a comptar 
des del següent a la publicació en el BOP de Barcelona. L’obertura de les 
ofertes també es concretarà en els anuncis o es comunicarà a tots els 
Licitadors. 

 
7.3. Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs 

propostes un domicili, telèfon, fax, i adreça de correu electrònic, per a les 
comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitació o que 
puguin afectar el licitador. 
 
Cada Licitador podrà presentar una oferta. Tampoc no es podrà subscriure 
cap proposta en unió temporal o agrupació amb d’altres, si ho ha fet 
individualment, ni figurar en més d’una unió temporal o agrupació. La 
contravenció d’aquest precepte produirà la desestimació de totes les 
propostes presentades per aquest. 
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7.4. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals 

concorri alguna de les circumstàncies de prohibició per a contractar previstes 
en la LCSP. 
 

7.5. La presentació d’una oferta implica per part de l'empresari l'acceptació 
incondicionada de les condicions fixades per aquest Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, i dels documents 
enumerats en el punt 2 de la clàusula 1, que a tots els efectes, es consideren 
part integrant del contracte; així com la declaració responsable que reuneix 
totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar. 
 

7.6. Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de dotze (12) mesos, 
comptats a partir de la data d'obertura de les propostes.  
 

7.7. Passat el termini de dotze (12) mesos sense que l’òrgan corresponent de 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, hagi acordat l'adjudicació del contracte o la 
resolució del procediment en un altre sentit, els licitadors admesos al present 
procediment tindran dret a retirar la seva proposició, sempre i quan ho 
sol·licitin així per escrit a l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt.  
 
Les proposicions que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per 
al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
  

7.8. No s’admeten ofertes variants al projecte per a la reconstrucció de murs de 
contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres 
Turons, d’Arenys de Munt, objecte de licitació. 
 

7.9. Els defectes existents a la documentació inclosa al sobre B es consideraran 
defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussió 
directa en la puntuació tècnica a obtenir.  
 
 

8.- CONTINGUT DE LES OFERTES 
 

Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel licitador, o per la 
persona que el representi. 
 
A cada sobre es farà constar, en el propi sobre i en un full apart, un índex del seu 
contingut i el nom de la licitació i del signant de la proposició. 
 
El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, 
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la 
legalització i legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser 
presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament compulsades.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió 
mecànica o informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions 
per valorar l'oferta. 
 
8.1. SOBRE A (tancat) 
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Títol: Documentació administrativa general - (Procediment obert per a 
l’adjudicació de les obres contingudes al projecte per a la reconstrucció 
de murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt). 
 
Contingut: 
 
a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de 
contractació (DEUC), el qual s’adjunta com a annex núm. 1 a aquest plec, 
mitjançant el qual declaren el següent: 
 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb 
el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la 
persona signatària del DEUC té la deguda representació per 
presentar la proposició i el DEUC; 

- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que 
compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica, 
de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest 

plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC. 
 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona 
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així 
com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de 
telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-
les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre 
els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en 
l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació 
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en 
aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la 
persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per 
presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís 
d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, 
cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i 
presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document 
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas 
de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 
empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui 
la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància 
en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les 
empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de 
subcontractar. 
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D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment 
de la quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla 
d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un 
Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un 
sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de 
prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC 
la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en 
el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la 
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o 
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, 
només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri 
inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot 
cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària 
que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits 
exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, 
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta 
d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, 
amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar 
a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la 
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC 
o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No 
obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que 
figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o 
altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 
b) Altra documentació 

 
- Declaració responsable sobre equip personal i tècnic que el licitador 
es compromet a posar a disposició de l’obra 
 
El Licitador haurà d’adjuntar declaració responsable on es relacioni el 
personal (número i categoria) que es compromet a adscriure, posar a 
disposició i mantenir per a la correcta execució de les obres, indicant si 
serà personal propi o serà personal subcontractat. La declaració 
responsable estarà redactada d’acord amb el model contingut a l’annex 
núm. 2 adjunt al present Plec. 
 
Els licitadors han d’indicar en l’oferta la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, i han d’assenyalar-ne el percentatge de l’import 
total del contracte, sense que es desprengui l’oferta econòmica, i el 
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se 
n’encomanarà la realització. 
 

https://reli.gencat.cat/
https://reli.gencat.cat/
https://reli.gencat.cat/
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Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als 
efectes de resolució contractual o de l’establiment de penalitats, per al 
cas que l’Adjudicatari els incompleixi. 
 
Els Licitadors s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals suficients per a l’execució dels 
treballs amb el termini acordat. 
 

 - Declaració responsable sobre equips de maquinària i mitjans auxiliars 
que el Licitador es compromet a posar a disposició de l’obra 
 
Relació d'equips de maquinària i mitjans auxiliars que l'empresa es 
compromet a posar a disposició de l'obra per a l'execució dels diversos 
treballs, i el compromís de mantenir-los o incorporar-los quan ho 
requereixi la Direcció Facultativa. La declaració responsable estarà 
redactada d’acord amb el model contingut a l’annex núm. 3 adjunt al 
present Plec. 
 
Es podrà exigir que s'acreditin documentalment aquestes 
circumstàncies. 
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als 
efectes de resolució contractual o de l’establiment de penalitats, per al 
cas que l’Adjudicatari els incompleixi. 
 
El licitador es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del 
Contracte els equips de maquinària i mitjans auxiliars suficients per a 
l’execució dels treballs amb el termini acordat. 
 
- Declaració responsable sobre relació d’obres similars executades els 
darrers cinc (5) anys 
 
Declaració responsable, redactada d’acord amb el model contingut a 
l’annex núm. 4 del present Plec, en la qual de forma esquemàtica 
s'enumerin i descriguin les obres en execució o executades pel 
Licitador durant els darrers cinc (5) anys, similars a la que és objecte 
d'aquest procediment obert, amb detall del pressupost, data de 
començament i finalització de cada obra, i persona física o jurídica per 
compte de qui es van realitzar les obres. 
 
- Cap d’Obra i Encarregat d’Obra 
 
Nomenament i compromís exprés de l’empresa de mantenir el Cap 
d’Obra i l’Encarregat d’Obra, el responsable de la seguretat i salut, i el 
responsable de qualitat i responsable de la gestió ambiental oferts que 
han de tenir la titulació acadèmica i professional idònia. 
 
Caldrà a més adjuntar “curriculum vitae” del Cap d’Obra, l’Encarregat 
d’Obra, el responsable de la seguretat i salut, i el responsable de 
qualitat i responsable de la gestió ambiental que s’adscriuran a les 
referides obres.  
 
El Licitador, en cas d’ésser Adjudicatari del Contracte no podrà 
substituir al Cap d’Obra, a l’Encarregat d’Obra, al responsable de la 
seguretat i salut, i ni al responsable de qualitat i responsable de la gestió 



 

15 
 

ambiental proposats, sense la conformitat escrita de l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt. I en qualsevol cas, s’haurà de substituir 
per un tècnic amb experiència i capacitat equivalent o superior. 
 

- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 
En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 
totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del 
Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al Licitador, tot això sense perjudici de la 
submissió a arbitratge prevista en aquest Plec i en el Contracte que es 
formalitzi a tal efecte. 
 

8.2. SOBRE B (tancat) 
 
Títol: Documentació tècnica - (Procediment obert per a l’adjudicació de 
les obres contingudes al projecte per a la reconstrucció de murs de 
contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt). 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre B, i que es relacionen 
a continuació, hauran d’estar signats pel licitador. Les proposicions 
presentades per unions temporals d’empreses hauran d’estar signades pels 
representants de cadascuna de les empreses components de l’esmentada 
Unió. 
 
En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap 
informació econòmica que permeti conèixer el contingut de l’oferta 
econòmica inclosa en el sobre C, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica 
del licitador o amb el pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui 
explícitament que es fa referència al pressupost de licitació), sent aquest fet 
motiu d’exclusió de la licitació. 

 
1.- Memòria descriptiva d’execució 

 
Memòria descriptiva i justificativa dels sistemes constructius emprats 
en l'execució de les obres, fent referència com a mínim (extensió de 
fins a 10 fulls): 
 
▪ Aspectes rellevants de l’obra que es tindran en consideració. 
▪ Garantir i justificar l’assignació de recursos (personals i materials) i 

rendiments que s’assoliran per complir amb el termini d’execució 
d’obres. 

▪ Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra. 
▪ Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats. 

 
També presentarà documentació referent a la disponibilitat de préstec 
i/o abocadors i la seva incidència per fer l’obra.  

 
8.3. SOBRE C (tancat) 

 
Títol: Proposta econòmica - (Procediment obert per a l’adjudicació de 
les obres contingudes al projecte per a la reconstrucció de murs de 
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contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt). 
 
Contingut: 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre C hauran d’estar 
signats pel licitador. Les proposicions presentades per unions temporals 
d’empreses hauran d’estar signades pels representants de cadascuna de les 
empreses components de l’esmentada Unió. 
 
La proposició econòmica  i financera de l’oferta es presentarà escrita a 
màquina, o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica, i no 
s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
de conèixer clarament allò que l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, consideri 
fonamental per a valorar l'oferta, redactada conforme al model que s'insereix 
com annex núm. 5 al present Plec. 
 
En la proposta econòmica i financera de l'oferta s'expressaran 
separadament els següents conceptes: 
 

• Import pel qual el licitador es compromet a executar les obres. 
 
El licitador inclourà la seva proposta econòmica per a l’execució de 
les obres, indicant en números i lletres l’import que oferta, que 
resultarà d’aplicar al pressupost de licitació, el coeficient de baixa 
ofertat pel licitador. 
 
Així mateix s’haurà d’aportar en suport informàtic (en format excel) 
una relació descomposta, detallant el pressupost amb els preus 
unitaris que formen l’oferta econòmica del licitador, d’acord amb els 
amidaments i unitats d’obra que consten al projecte per a la 
reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer 
Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt. 
 
La manca de presentació de la relació descomposta dels preus 
unitaris serà causa d'exclusió del procediment de contractació.  
 
Per a que es pugui dur a terme el requerit anteriorment, l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, subministrarà amb suport informàtic els 
Quadres de Preus i Pressupost del projecte per a la reconstrucció de 
murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, i els licitadors hauran 
d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer variacions en la 
codificació i descripció de les partides, ni en els materials de les 
justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del 
pressupost. Els licitadors tampoc podran modificar, en cap cas, 
l’import de les partides alçades a justificar.  
 
En relació amb la Seguretat i Salut, els licitadors hauran d’ofertar els 
preus unitaris de l’apartat de Seguretat i Salut del pressupost (Estudi 
de Seguretat i Salut del projecte), sense poder fer variacions en la 
codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els materials de les 
justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del 
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pressupost, tenint en compte que l’import total resultant per aquest 
apartat del pressupost no podrà ser inferior al previst en el pressupost 
de l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte. 
 
El licitador assumeix com a propis tots els preus unitaris ofertats, tot 
i que mantingui els preus del projecte per a la reconstrucció de murs 
de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, subministrats per 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, 
del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
Els Preus Unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos 
i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, 
de total conformitat amb allò establert en el projecte per a la 
reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer 
Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, i en 
aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions 
Tècniques. 
 
Els Preus Unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus 
bàsics i els rendiments que s’especifiquen al projecte per a la 
reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer 
Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, 
figuren tan sols a efectes informatius. D’acord amb la definició dels 
Preus Unitaris i d’allò establert als documents del projecte per a la 
reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer 
Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, el 
licitador haurà d’establir la seva millor oferta. 
 
La descomposició i justificació dels Preus Unitaris s’emprarà per 
determinar el preu d’unitats incomplertes en cas de penalització o 
rescissió de l’obra. 
 
El Pressupost d'Execució per Contracta s'obtindrà afegint al 
Pressupost d'Execució Material, que serà la suma dels imports de 
totes les unitats d'obra (preus unitaris aplicats als amidaments 
respectius de cada unitat d’obra especificats en el Pressupost del 
projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització 
parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, 
d’Arenys de Munt, el 13% en concepte de Despeses Generals, el 6% 
en concepte de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent a cada una 
de les quantitats anteriors. 

 
Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica que no 
podrà superar els imports expressats a la clàusula 2 del present Plec. A tal 
efecte, quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un 
preu o termini superior al de licitació. No s'admetran variants ni alternatives. 
 
Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses, i en especial les 
despeses generals i d'empresa del contractista, el seu benefici industrial i 
tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte 
i de l'execució de l'obra, totes aquelles que s’esmenten amb caràcter 
enunciatiu no limitatiu a la clàusula 2 del present Plec, així com totes les 
despeses en concepte de control de qualitat, d’acord amb el que es 
determina en el projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i 
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urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, 
d’Arenys de Munt. 
 
En el preu ofert s’indicarà l'Impost sobre el Valor Afegit vigent, en partida 
separada. Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la 
seva entrada en vigor. 
 

 
9.- OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ 
 

9.1. Anàlisi de la documentació 
 
Entre la data de presentació de les ofertes i la de llur obertura, la Mesa de 
Contractació, podrà analitzar la documentació general, continguda en el 
sobre A (documentació administrativa general) de cada oferta. 
 
En cas que la Mesa de Contractació observés l'existència de defectes 
esmenables al sobre A ho comunicarà al licitador per tal que aquest pugui 
presentar l'oportuna esmena en el termini de tres (3) dies hàbils. La manca 
d'esmena dels defectes indicats en el termini establert, serà causa d'exclusió 
del procediment de contractació.  
 
Es consideren inesmenables els defectes que consisteixin en la manca de 
requisits exigits, i esmenables aquells que facin referència a la simple manca 
d’acreditació dels requisits. 
 
La Mesa de Contractació decidirà sobre l'admissió i procedència de les 
esmenes presentades pel Licitador. 
 
Si amb anterioritat a la data d’acte públic d’obertura de pliques no s’ha 
analitzat el sobre A, es procedirà a la seva obertura en l’acte públic 
d’obertura. 
 
Només s’admeten defectes esmenables al sobre A.  
 

9.2. Acte d’obertura de les ofertes 
 
L’acte d’obertura de pliques es realitzarà a “Gestoria Arenys”, situada a la 
Riera del Pare Fita 63, (08350) Arenys de Mar. 
 
A l’acte d’obertura de pliques es procedirà a l’obertura del sobre B de 
referències tècniques, i el sobre C de propostes econòmiques.  
 
A criteri de la Mesa de contractació i per qüestió d’agilitat; podrà procedir-se 
en l’acte públic d’obertura de pliques a l’obertura única i exclusivament de les 
propostes econòmiques (sobre C); procedint-se en acte no públic a l’obertura 
del sobre B de referències tècniques. 
 
Els defectes existents al sobre B de referències tècniques no seran 
esmenables i tindran repercussió en la puntuació a obtenir per aplicació dels 
criteris de valoració i/o podran, a criteri de l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, ser 
exclosos de la licitació per manca de presentació de documentació de 
caràcter essencial. 
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Si amb anterioritat a l'acte d'obertura de les ofertes, s’ha analitzat el sobre A; 
es requerirà als licitadors, les ofertes dels quals tinguin defectes esmenables, 
per tal que procedeixin en el termini de tres (3) dies hàbils a la seva esmena. 
A l’acte d’obertura de propostes, la Mesa de Contractació donarà a conèixer 
les ofertes desqualificades i la causa d'exclusió de la licitació. 
 
En aquests casos es retornarà als licitadors llurs propostes complertes. Les 
referències tècniques (sobre B) i la proposta econòmica (sobre C) de l'oferta 
es tornaran sense obrir. 
 
En el moment de l'obertura de les propostes tècniques i econòmiques, la 
Mesa de Contractació procedirà a obrir els sobres B i C de cada oferta, i a 
analitzar el contingut del sobre B i llegir el resum de les propostes 
econòmiques i contingudes en els sobres esmentats. 
 
Un cop obertes les propostes tècniques i econòmiques i comprovada la 
documentació incorporada per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació 
indicarà aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les 
bases explicitades en aquest plec. 
 
La Mesa podrà excloure de la licitació aquelles proposicions en les quals 
manquin documentació tècnica essencial i/o que presentin un preu superior 
al de licitació. 
 
Amb posterioritat a l’obertura de pliques es comunicarà a aquells licitadors 
l’oferta dels quals és presumptament anormal o desproporcionada que 
justifiquin la seva oferta; procedint-se a l’acceptació o rebuig de la justificació 
presentada. Aquelles justificacions que no s’acceptin s’exclouran del 
procediment de licitació i no s’avaluaran ni tècnica ni econòmicament. 
Tampoc es tindran en consideració pel càlcul de la Baixa Mitja de Referència 
definida al punt 2 de la clàusula 10. 
 

9.3. Proposta d’adjudicació 
 
La Mesa de Contractació designada als efectes oportuns per l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, 
valorarà les ofertes i elevarà a l’òrgan de contractació de l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys 
de Munt, la corresponent proposta d'adjudicació raonada o, en el seu cas, 
declararà desert el present procediment. 
 

9.4. Decisió sobre l’adjudicació de l’obra 
 
El Consell Rector de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, elevarà a l’Assemblea 
General la proposta d’adjudicació de les obres a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, i a la vista d'allò indicat en el punt anterior, es decidirà sobre 
l'adjudicació de l'obra, que no es perfeccionarà fins a l’acreditació del licitador 
de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i la 
formalització del corresponent contracte. 
 

9.5. Actuacions en cas de manca de perfecció de l’adjudicació 
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En cas que no s'arribi a perfeccionar l’adjudicació per manca d’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, per 
manca d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, podrà optar entre convocar una nova licitació o 
adjudicar-la a la següent millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
 

9.6. Notificació de l’adjudicació 
 
L’adjudicació del contracte serà notificada als licitadors. 
 

 
10.-  CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per 
la Mesa, d’acord amb els següents criteris de valoració: 
 
a) Proposta econòmica ........................................................ de 0 a 65 punts 

 
1.1. Oferta econòmica .................................................................. 0 a 55 punts 

 
L’oferta econòmica es valorà d’acord a la següent formula: 

𝑃𝑖 = 55𝑥 [1 −
𝑂𝑖 −𝑂𝑚
𝑃𝐿

] 

On: 
 
Pi = Puntuació econòmica de l’oferta  
Oi = Import de l’oferta i corresponent a l’execució de les obres (expressat en euros 
(IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals). 
Om = Import de l’oferta més econòmica corresponent a l’execució de les obres o Lot 
(expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals). 
PL = Import de licitació corresponent a l’execució de les obres (expressat en euros 
(IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals). 

 
Per a determinar l’oferta més econòmica (Om) i assignar la puntuació econòmica de 
les ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren 
en dit moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser 
considerada anormalment baixa en el seu conjunt. 

 
1.2. Ampliació del termini de garantia .......................................... 0 a 10 punts 

 
S’atorgarà 2 punts per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un 
màxim de 5 anys addicionals d’ampliació. 
 
L’objectiu de puntuar l’ampliació del termini de garantia és una forma indirecta de 
motivar la millora de la qualitat en l’execució de les obres i les instal·lacions. 
 
Les ofertes que no proposin un increment del termini de garantia obtindran una 
puntuació de 0 punts. 
 

 
b)  Oferta tècnica ..................................................................... de 0 a 35 punts 

 
b.1) Fonamentats en judicis de valor ................................. de 0 a 35 punts 
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2.1. Memòria descriptiva, amb indicació del protocol d’actuació davant les 
possibles incidències generades ................................................ 0 a 20 punts 
 
Es valorarà el coneixement del projecte i dels diferents documents que l’integren 
(memòria, annexos, pressupost i descripció gràfica), analitzant els aspectes més 
fonamentals del disseny i les actuacions prèvies, prestant especial interès en la 
definició dels aspectes més complexos des del punt de vista de la intervenció i de 
la seva execució en el termini programat. La coherència entre l’expressat en la 
memòria constructiva i l’expressat en el programa de treball.  
 
Descripció de l’execució dels diferents treballs mitjançant un estudi explicatiu, 
desenvolupant l’especificat en el programa de treball, definint els mitjans per 
resoldre els punts crítics que posin en risc el termini d’execució.  
 
Es valoraran les solucions que suposin menor termini d’interrupció dels serveis i 
subministraments, les mesures adoptades per garantir la seguretat del trànsit i dels 
vianants i les solucions de menor interferència en l’espai públic.  
 
Es valorarà també la garantia de subministraments i abocaments dels materials i 
la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de recursos propis 
lliures a assignar a l’obra en licitació. 
 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles propostes que es limitin a transcriure el recollit 
en projecte.    
 
2.2. Cronograma d’activitats i metodologia d’intervenció ........... 0 a 15 punts 
 
Es valorarà la capacitat del licitador per a la planificació detallada i organització de 
les obres i les planificacions més viables i operatives des del punt de vista de la 
presa de decisions, i que assegurin l’execució de les obres en el termini establert.    
 
Es valorarà la coherència i viabilitat del programa de treball, en relació amb la 
correcta organització prevista per a l’execució de l’obra i els mitjans proposats per 
assegurar l’execució de les obres en el termini establert. La coherència en la relació 
dels punts crítics de l’obra. El programa de treball haurà de presentar-se mitjançant 
diagrama de Gantt. 
 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles propostes que es limitin a transcriure el recollit 
en projecte.    
 
 
10.3. Altres consideracions. 
 

Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en 
que la baixa ofertada sigui major a la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de 
les ofertes admeses + 5 unitats percentuals. 
 
La Baixa Mitjana de Referència (BMR) es calcularà en funció del nombre 
d’ofertes admeses a la licitació, segons s’especifica a continuació: 
 
▪ Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de 

Referència (BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi les dues 
ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares. 
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▪ Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es troba entre la franja de 
menys de deu (10) a cinc (5), la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de 
les ofertes es calcularà excloent-hi l’oferta més econòmica i l’oferta més 
cara. 

 
▪ Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és inferior a cinc (5), la Baixa 

Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà tenint en 
compte totes les ofertes admeses. 

 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació 
sol·licitarà als Licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions 
que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva 
oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en 
el termini que s’atorgui a tal efecte (màxim 5 dies hàbils). 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de 
Contractació acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar 
l’oferta com a possible adjudicatària o excloure-la de la licitació. 
 
En cas que la Mesa no accepti la justificació presentada pel Licitador; la Mesa 
acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al Licitador i aquesta oferta 
quedarà exclosa del procediment de licitació i no s’avaluarà ni tècnica ni 
econòmicament. Per tant, no es tindrà en compte en l’aplicació de cap dels 
criteris de puntuació; ni tan sols pel càlcul de la Baixa Mitjana de Referència 
(oferta no admesa). 
 
En cas que la Mesa accepti la justificació presentada pel Licitador; aquesta 
oferta s’admetrà en el procediment de licitació i s’avaluarà tècnica i 
econòmicament. Cas que l’adjudicació recaigués en una oferta inicialment 
considerada com a presumptament anormal o desproporcionada, s’exigirà 
una garantia definitiva del deu per cent (10%) de l’import d’adjudicació (aval, 
certificat de caució o en efectiu). 

 
D’altra banda, tindran preferència en l'adjudicació del contracte les 
proposicions presentades per aquelles empreses que, en el moment 
d'acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre 
de treballadors disminuïts no inferior al dos per cent (2 %), sempre que 
aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des 
del punt de vista dels criteris de valoració que serveixen de base a 
l'adjudicació.  
 
Així mateix, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les persones 
físiques i jurídiques que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les 
dones i els homes, sempre que dites proposicions igualin en els seus termes 
a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris de valoració que 
serveixen de base per a l’adjudicació.  
 

 
11.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

11.1.  Documentació exigible 
 

Amb caràcter previ a la formalització del contracte i abans de l’adjudicació, 
l’Adjudicatari haurà de lliurar a l’Entitat urbanística de conservació de la 
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urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, la 
documentació que es relaciona a continuació.  
 
1.- Document o documents probatoris de la personalitat i representació, si 

s’escau, de l’Adjudicatari. L’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, els 
hauran de validar. 
 
En cas que les obres fossin adjudicades a una unió o agrupació 
d’empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, acreditació de 
llur constitució en escriptura pública, dins el termini atorgat per a la 
formalització del contracte, així com el CIF assignat a la unió o 
agrupació. 
 

2. Acreditació que el licitador es troba al corrent de les obligacions 
tributàries i de Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels 
documents que es relacionen a continuació: 
 
▪ Últim rebut de l'impost sobre Activitats Econòmiques, quan el 

Licitador exerceixi activitats subjectes a l’esmentat impost. 
 

▪ Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que 
l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i la 
inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. Aquest 
certificat haurà d’estar datat dins els sis (6) mesos anteriors al 
termini de finalització per a la presentació d’ofertes al present 
procediment de contractació. 
 

▪ Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social. Aquest certificat haurà d’estar datat dins els sis (6) mesos 
anteriors al termini de finalització per a la presentació d’ofertes al 
present procediment de contractació. 
 

▪ Certificat positiu emès per l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
acreditatiu de la inexistència de deutes amb la citada corporació. 
Aquest certificat haurà d’estar datat dins els sis (6) mesos anteriors 
al termini de finalització per a la presentació d’ofertes al present 
procediment de contractació. 
 

3.- L’efectiva disposició dels mitjans materials i personals que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 
 

4.- Original de la garantia definitiva constituïda. 
 

5.- Pla d’Obres on es reflectiran clarament les dates d’inici i final de les 
activitats, la valoració mensual i acumulada de l’obra programada, així 
com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament, 
tot d’acord amb l’oferta presentada incloent, si s’escau, les esmenes 
introduïdes per l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. El Pla d’Obres 
haurà d’estar aprovat per l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, o 
tècnic responsable en qui deleguin. 
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6.- Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA), on es 
reflectiran clarament els assajos a realitzar i els seus amidaments, 
preus unitaris i imports, així com la gestió ambiental que es farà de 
l’obra, d’acord amb l’oferta presentada i, si s’escau, les esmenes 
introduïdes per l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons. El PAQMA haurà d’estar aprovat per l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, o tècnic responsable en 
qui deleguin. 
 

7.- Còpia de les pòlisses d’assegurances en les modalitats “tot risc 
construcció” i “responsabilitat civil” i justificants de pagament de les 
primes corresponents, segons el que s’especifica en el punt 7 de la 
clàusula 17. 

 
En la data que l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, assenyalin, l'adjudicatari 
restarà obligat a presentar la documentació exigida en aquest apartat. 
 
En cas d’incompliment d’aquesta obligació, l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, podrà declarar sense efecte l’adjudicació i optar entre convocar una 
nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord amb 
els criteris per a l’adjudicació establerts en aquest Plec. 
 

11.2. Garantia definitiva 
 

Abans de la formalització de l’adjudicació del contracte, l'adjudicatari està 
obligat a constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5%), de l’import 
d’adjudicació exclòs l’IVA. Cas que la proposta d’adjudicació recaigués en 
una oferta inicialment considerada com a presumptament anormal o 
desproporcionada, l’Adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva 
del deu per cent (10%) de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
 
La garantia definitiva podrà constituir-se: 
 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, 

Cooperatives de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per 
operar a Espanya. 
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons el model que figura a l’annex 
núm. 6 d’aquest Plec de Clàusules. 
 
S’haurà de presentar a l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 

b) Mitjançant Contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat 
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de 
l’assegurança de caució. 
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa 
que es concretarà en un certificat, segons el model que figura a l’annex 
núm. 7 d’aquest Plec de Clàusules. 
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L’esmentat certificat  s’haurà de lliurar a l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt. 
 

c) En metàl·lic, consignant-se l’import a l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt. 
 

En cas d'incompliment d'aquest requisit, l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, podrà 
declarar sense efecte l'adjudicació. 

 
La garantia definitiva constituïda respondrà de tots els deutes del 
Contractista dimanants del contracte, de la seva execució o de la seva 
eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas 
podria haver abonat l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, en excés al temps de la 
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants 
de l'incompliment de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a 
conseqüència de l'esmentat incompliment podrien exigir-se a l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, per l'Administració i, amb caràcter general, del 
compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista fins al 
finiment del termini de garantia. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys 
de Munt, podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, 
contra la fiança constituïda, tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit.  

 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol 
circumstància, el preu del mateix experimentés alça o baixa, es reajustarà la 
garantia constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la 
proporcionalitat entre la garantia constituïda i el pressupost del contracte 
vigent en cada moment. 
 

11.3. Formalització del Contracte 
 

Quan l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, accepti tota la documentació prèvia 
requerida en l’apartat 1r d’aquesta clàusula, es procedirà a l’adjudicació. Amb 
l’adjudicació s’entén perfeccionat el contracte. 
 
L’adjudicació es notificarà a tots els Licitadors, i a través de la pàgina web 
http://www. https://www.arenysdemunt.cat/ . 
 
L’adjudicatari resta obligat a subscriure el corresponent document de 
formalització del contracte d'adjudicació de les obres en el termini que 
determini l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, 
del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
En aquest sentit, l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, comunicarà per escrit a 

http://www.llagostera.cat/
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l’Adjudicatari la data de formalització del contracte amb una antelació mínima 
de vuit (8) dies. 
 
En cas que el contracte es formalitzi mitjançant escriptura pública, les 
despeses aniran a càrrec del Contractista i haurà de lliurar a l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, dins del termini de quinze (15) dies comptats a 
partir de la data de signatura, una còpia autèntica i una de simple. 
 
Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al 
Contractista dins del termini indicat, l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, podrà 
resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis oportuns; tanmateix 
podrà adjudicar a la segona oferta més avantatjosa presentada en el 
procediment o convocar una nova licitació. 
 

11.4. Actualització o revisió de preus 
 
Donades les característiques del seu objecte, el contracte no estarà subjecte 
a revisió de preus. 
 
Els pressupostos i preus són fixes i invariables, és a dir, independents de les 
alteracions que durant el desenvolupament de l'obra puguin sofrir els costos 
de mà d'obra, materials, serveis, despeses generals i altres, i es mantindran 
inalterables fins a la finalització dels treballs objecte d'aquest contracte. 
 
No serà aplicable increment algun per revisió de preus en tota l'execució de 
l'obra de referència, qualsevol que sigui la data en què es produeixi la 
finalització de la mateixa. 
 

 
12.- DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 

L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, serà les responsable del contracte i designarà una 
Direcció Facultativa responsable de la gestió de l’obra i que durà a terme les 
tasques de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta 
realització de l'obra objecte del contracte. 
 
La Direcció Facultativa designada per l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, haurà de 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme 
el contractista. 
 
Així mateix assistirà a la Direcció Facultativa, a efectes merament informatius, un 
tècnic encarregat de la gestió de l’obra com a representant de l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, que haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 
que dugui a terme el contractista. 
 
El contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 
complementàries que li siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació 
de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de 
control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres.  
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La Direcció Facultativa d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de 
realització que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
 

 
13.-  COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 

13.1. Termini per a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig 
 
L'acta de comprovació de replanteig haurà de realitzar-se dins del termini 
màxim de trenta (30) dies naturals des de la data de formalització del 
contracte, i reflectirà la conformitat o disconformitat del mateix respecte del 
projecte i, quan el seu resultat demostri segons el parer del director de l'obra 
i sense reserva per part de l'adjudicatari, la disponibilitat dels terrenys i la 
viabilitat del projecte, es donarà per aquell l'autorització per iniciar-les, 
estenent-se la corresponent acta en la qual es faran constar aquests 
extrems, de l'autorització dels quals quedarà notificat l'adjudicatari pel fet de 
subscriure-la. 
 
La data per a la realització del replanteig serà fixada per l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys 
de Munt, i es comunicarà a l’adjudicatari amb una antelació de set (7) dies 
naturals a la mateixa. La comprovació del replanteig de les obres s'efectuarà 
en presència de l’adjudicatari o del seu representant. 
 
Si el Contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acte de 
comprovació del replanteig és considerarà com incompliment del contracte 
amb les conseqüències i efectes previstos en el plec i el contracte. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’entendrà integrant del contracte als 
efectes de la seva exigibilitat. 
 

13.2. Inici de les obres 
 
El contractista està obligat a lliurar a l’Entitat urbanística de conservació de 
la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball, en el termini de quinze (15) dies naturals des 
de la data de signatura del contracte d’obres, per tal que es procedeixi a 
l’aprovació pel Coordinador de Seguretat i Salut i a l’obertura del centre de 
treball a l’autoritat laboral competent.  
 
Quan, a judici de la Direcció Facultativa i sense reserva del contractista, el 
resultat del replanteig demostri la disponibilitat dels terrenys, prèvia 
realització dels treballs que s’estimin adients per a un perfecte coneixement 
de la forma i característiques del terreny i materials, es donarà per qui 
correspongui l’autorització per iniciar les obres sempre que es compti també 
amb l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut i l’obertura del centre de treball 
a l’autoritat laboral competent. 
 
En el termini de deu (10) dies naturals des de la data de signatura del 
contracte d’obres, el contractista haurà de realitzar l’avís previ a l'autoritat 
laboral de l'obertura del nou centre de treball que suposa aquesta obra, 
previst en l'art. 18 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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L'emplenament del document d’avís previ s'encomana al Contractista, amb 
l'assistència, si escau, del Coordinador de Seguretat i Salut, que serà 
designat per l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
Aquest document serà presentat a l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, per a la 
seva signatura, per posteriorment ser presentat davant l'Oficina Territorial de 
Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Una còpia d'aquesta documentació, segellada per l'autoritat laboral, haurà de 
lliurar-se a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, exposant-se l'original o una 
altra còpia en l'obra de forma visible. 
 
El començament efectiu de les obres no podrà produir-se fins a tant no s'hagi 
aprovat el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l'obra adjudicada i 
l'adjudicatari hagi complert la seva obligació de comunicar a l'autoritat laboral 
corresponent l'inici de la obra. 

 
El termini d’execució de les obres es començarà a comptar a partir del dia 
següent a la signatura de l’acta de replanteig. 

 
13.3. Termini per a iniciar les obres 

 
El contractista està obligat en el termini màxim de quinze (15) dies naturals 
a comptar des de la data de l’acta de replanteig, a iniciar l’execució de les 
obres objecte del present contracte. L’incompliment per part del contractista 
del termini màxim de quinze (15) dies per iniciar l’execució d’obres facultarà 
a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, per a imposar penalitats i/o a criteri 
exclusivament de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, resoldre el contracte. 
 

13.4. Suspensió de l’inici de les obres 
 
El Contractista restarà obligat, quan la Direcció Facultativa ho consideri 
convenient i prèvia aprovació per l’òrgan de contractació de l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, a introduir les modificacions necessàries perquè 
es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat 
previstes en el projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i 
urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, 
d’Arenys de Munt; suspenent-se, en aquest cas, l’inici de les obres fins que 
les causes que van impedir l’inici de les mateixes s’hagin superat. 
 

 
14.-  EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el 
present plec, i en el contracte que es formalitzi a tal efecte, així com d’acord amb 
el projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del 
carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, i conforme 
a les instruccions que, en interpretació tècnica d'aquest donés al Contractista la 
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Direcció Facultativa d’Obra. Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal 
hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, perquè siguin 
vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que 
haurà d’ésser degudament diligenciat al començament dels treballs. El contractista 
està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 
 
El contractista haurà de complir amb les següents obligacions específiques durant 
l’execució de les obres: 
 
▪ Mitjans materials, mitjans personals, mitjans tècnics i rendiments. El 

contractista té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació 
dels treballs, així com l’assignació de tots els recursos (tècnics, personals i 
materials) per a garantir la seva execució amb la qualitat requerida i en el 
termini ofert. 
 

▪ Plànols detallats d’execució. El contractista té l’obligació de formular els 
plànols detallats d'execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, 
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en 
aquests, a raó del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els 
plecs de clàusules administratives i tècniques, i els reglaments vigents. 
 

▪ Actualització del Pla d’Obra. Mentre duri l’execució de les obres, i si així ho 
requereix la Direcció Facultativa, el contractista haurà de presentar el Pla 
d’Obra ajustat a l’execució real de la mateixa, en el termini màxim de cinc (5) 
dies hàbils. 
 
En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzarà de forma quinzenal i haurà de 
ser aprovat per la Direcció Facultativa.  
 
Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball 
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovació, s’entendran 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 

▪ Comunicació de modificacions de termini. Mentre duri l’execució de les 
obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la Direcció Facultativa, 
qualsevol modificació de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra 
aprovat, independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al 
Pla d’Obra ajustat. 
 

▪ Actualització del Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient 
(PAQMA). Mentre duri l’execució de les obres, i si així ho requereix la 
Direcció Facultativa, el Contractista haurà de presentar el PAQMA ajustat a 
l’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient real que s’està duent a terme, en 
el termini màxim de cinc (5) dies hàbils. 
 
En qualsevol cas, el PAQMA s’actualitzarà de forma quinzenal i haurà de ser 
aprovat per la Direcció Facultativa. Cada actualització anirà acompanyada 
dels resultats dels assajos realitzats fins al moment i de les mesures 
adoptades per a reduir l’impacte de l’obra sobre el medi ambient. 
 
Els assajos i/o mesures que puguin fixar-se en els diferents PAQMAs 
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovació, s’entendran 
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
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La manca de compliment de qualsevol de les condicions específiques establertes, 
facultarà a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, a resoldre el Contracte, o a criteri 
exclusivament de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, imposar en el seu cas penalitats. 
 

 
15.- COMPLIMENT DE TERMINIS I PENALITATS  
 

L’Adjudicatari resta obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats en el Pla d’Obres. Si arribat el terme de qualsevol dels 
terminis citats, el Contractista hagués incorregut en mora per causes imputables 
al mateix, l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, podrà optar per la resolució del Contracte o per 
la imposició de penalitats econòmiques. 
 
L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les 
següents causes:  
 
▪ Defecte de qualitat de l'obra executada. 
▪ Incompliment del termini parcial del Pla d’Obres. 
▪ Incompliment del termini total de l’obra. 
▪ Incompliment del termini màxim per a iniciar les obres i/o per a presentar el 

Pla de Seguretat i Salut. 
▪ Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 
▪ Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
▪ Incompliment en matèria de subcontractació. 
▪ Incompliment en l’execució dels repassos. 
▪ Incompliment d’obligacions específiques. 

 
15.1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada 

 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del 
projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del 
carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt; o de 
les instruccions emeses per la Direcció Facultativa, donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes 
percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra 
parcialment mal executada. 

 
15.2. Penalitat per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres 

 
D'acord amb el Pla d'Obres hi haurà una penalitat per incompliment 
injustificat dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les 
quantitats que segons el Pla d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar 
cada mes natural. 
 
El Pla d’Obres s’actualitzarà de forma mensual  i en qualsevol cas el 
Contractista es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies hàbils següents a 
que li hagi estat requerit per la Direcció Facultativa. 
 
Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un cinc per cent (5%) de la 
diferència entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar 
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segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat i l'import 
real certificat. 
 
Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que 
es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució 
de l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat 
resultant al final de l'obra s'aplicarà a la liquidació de la penalitat per 
incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
 
Per a que la justificació en el retard pugui ser estimada, el Contractista haurà 
d’avisar per escrit i amb antelació a la Direcció Facultativa que ho posarà en 
coneixement de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i es determinarà la 
procedència o no dels arguments exposats. 
 

15.3. Penalitat per manca de compliment del termini total de l’obra 
 
En cas d’excedir injustificadament el termini total per a l’execució de l'obra, 
el contractista serà objecte d’una penalitat de l’u per cent (1%) del preu del 
contracte, per cada setmana de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes 
de les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre 
quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt. 
 
En cas d’excedir en mes de vuit (8) setmanes el termini total per l’execució 
de les obres objecte del present encàrrec, l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
retindrà tota la facturació pendent i podrà optar per la resolució del contracte 
amb pèrdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells 
a altre industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les 
factures, garanties i/o retencions pendents, independentment de les 
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, poguessin exigir-se 
per l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
Per a que la justificació en el retard pugui ser estimada, el Contractista haurà 
d’avisar per escrit i amb antelació a la Direcció Facultativa que ho posarà en 
coneixement de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i es determinarà la 
procedència o no dels arguments exposats. 
 

15.4. Penalitat per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres i/o 
presentar el Pla de Seguretat i Salut 
 
En cas d’excedir injustificadament el termini màxim establert per a l’inici de 
les obres i/o per a la presentació del Pla de Seguretat i Salut, i en el supòsit 
que l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, no opti per resoldre el Contracte; el 
Contractista serà objecte d’una penalitat de cinc-cents euros (500.-€) per 
cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures 
pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per 
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qualsevol concepte pugui ordenar l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
En cas d’excedir en mes de quinze (15) dies naturals el termini màxim 
establert per a iniciar les obres i/o per a la presentació Pla de Seguretat i 
Salut, l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, podrà optar per la resolució del contracte 
amb pèrdua de les garanties, procedint-se a contractar l’obra a un altre 
Contractista, deduint-se els increments de preus que existissin de les 
garanties, independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis 
que, a tal efecte, poguessin exigir-se per l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
Per a que la justificació en el retard pugui ser estimada, el Contractista haurà 
d’avisar per escrit i amb antelació a la Direcció Facultativa que ho posarà en 
coneixement de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i es determinarà la 
procedència o no dels arguments exposats. 
 

15.5. Penalitat per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa 
 
En cas que el Contractista incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, 
de manera que aquesta consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, una penalitat econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus.  
 
Rebuda la proposta de penalitat, l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, ho 
comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma 
immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, podrà aplicar una penalitat de fins a un u per cent (1%) del preu del 
contracte per cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació 
mensual del mes en curs. 
 

15.6. Penalitat per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i 
Salut 
 
En cas que el Contractista incompleixi les ordres del Coordinador de 
Seguretat i Salut i, a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el 
correcte desenvolupament de les obres, el Coordinador ho posarà en 
coneixement de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i aquesta podrà proposar una 
penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus.  
 
Proposada la penalitat, l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, ho comunicarà al 
Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De 
no produir-se l’oportuna reparació, l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, podrà 
aplicar una penalitat de fins a un u per cent (1%) del preu del contracte per 
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cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes 
en curs. 
 

15.7. Penalitat per incompliment en matèria de subcontractació 
 
La infracció de les condicions establertes a aquest Plec o al contracte per 
procedir a la subcontractació pot donar lloc a la imposició al Contractista 
d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de l’import del 
subcontracte. 
 

15.8. Penalitat per incompliment en l’execució dels repassos 
 
En cas que, sense causa justificada, el Contractista no executi, en el termini 
i en les condicions fixades, les correccions i reparacions que la Direcció 
Facultativa consideri necessàries fins la recepció de l’obra, així com les que 
corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres 
compleixin totalment les condicions del projecte per a la reconstrucció de 
murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, i execució en el moment de 
l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys 
de Munt, podrà aplicar una penalitat consistent en mil euros (1.000.-€) per 
cada repàs no executat en el termini i condicions fixades. 
 
Pel cas que esgotat el termini atorgat el Contractista no executi el repàs, a 
més d’aplicar l’oportuna penalitat, l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, si ho 
considera oportú i prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà 
contractar aquells treballs no realitzats a un tercer. En aquest cas, el 
Contractista no podrà posar cap impediment ni dificultar l’accés a l’obra dels 
industrials externs. La responsabilitat i l'import dels treballs executats per 
industrials externs que l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, hagi hagut de contractar 
degut a aquest incompliment, seran sempre a càrrec del Contractista; i es 
descomptaran de les certificacions pendents, i/o de la garantia constituïda; 
sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau. 
 
Per a que la justificació de no haver executat el repàs corresponent pugui ser 
estimada, el Contractista haurà d’avisar per escrit i amb antelació a la 
Direcció Facultativa que ho posarà en coneixement de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, i es determinarà la procedència o no dels arguments exposats. 
 

15.9. Penalitat per incompliment d’obligacions específiques 
 
En cas de que el Contractista incompleixi algunes de les obligacions 
específiques recollides en aquest Plec (clàusula 14), l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, podrà acordar una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi 
un incompliment d’aquest tipus, consistent en mil euros (1.000.-€) per cada 
incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
En el cas d’incompliment de la presentació de les actualitzacions del Pla 
d’Obra i/o del PAQMA durant l’execució de les mateixes; l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys 
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de Munt, podrà retenir tota la facturació pendent i podran optar per la 
resolució del contracte amb pèrdua de les garanties, procedint-se a 
contractar a un altre Contractista els treballs pendents, deduint-se els 
increments de preus que existissin de la facturació pendent i/o de les 
garanties; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis 
que, a tal efecte, poguessin exigir-se per l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 

15.10. Valor màxim en concepte de penalitats 
 
Durant l’execució de l’obra, la suma acumulada de les penalitats que es 
poguessin aplicar no superarà el vint-i-cinc per cent (25%) del preu final de 
l’obra. 
 
L'import de les penalitats es deduirà de les certificacions i, si escau, i a lliure 
elecció de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, 
del terme municipal d’Arenys de Munt, de la garantia definitiva constituïda pel 
Contractista. 
 
En cas de procedir contra la garantia definitiva, el Contractista estarà obligat 
a ampliar la garantia definitiva fins el cinc per cent (5%) de l’import adjudicat. 
En el supòsit que el Contractista hagués fet una oferta inicialment 
considerada com a presumptament anormal o desproporcionada, el 
Contractista únicament estarà obligat a ampliar la garantia definitiva quan se 
superi el deu per cent (10%) de l’import adjudicat. 
 

 
16.- FORÇA MAJOR 
 

Les obres s'executaran quant al seu cost i terminis d'execució, a risc i ventura del 
Contractista, excepte en cas de força major. En aquest darrer supòsit, i sempre 
que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista, aquest tindrà dret a 
una indemnització pels danys i perjudicis que s’haguessin produït. 
 
Prèvia comprovació sobre el terreny, la Direcció Facultativa valorarà els danys i 
proposarà a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, 
del terme municipal d’Arenys de Munt, la indemnització a satisfer al Contractista 
en el seu cas.    
 
Correspondrà a l’òrgan de contractació de l’Entitat urbanística de conservació de 
la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, la resolució de 
l’expedient. 
 
Únicament tindran la consideració de casos de força major els següents: 
 
▪ Incendi causat per electricitat atmosfèrica. 
▪ Fenòmens naturals d’efectes catastròfics com terratrèmols, inundacions, etc. 
▪ Els danys ocasionats violentament en temps de guerra. 
 

 
17.-  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARÀCTER 

ESPECÍFIC  
 

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les 
recollides a aquest Plec de Clàusules i al projecte per a la reconstrucció de murs 



 

35 
 

de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres 
Turons, d’Arenys de Munt, existiran específicament les següents obligacions: 

 
17.1. Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de 

prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball 
 
El Contractista lliurarà còpia de la comunicació d’obertura del centre de 
treball a l’autoritat laboral competent amb el segell d’entrada estampat per 
aquesta darrera. 
 
El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-
se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li 
pertoquen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de 
prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i 
rigorosament responsable amb caràcter exclusiu, i amb tota indemnitat de 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part de l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, sense que 
això impliqui no obstant cap obligació per aquestes últimes, el Contractista 
haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, i/o pel Coordinador de Seguretat i Salut, tenir complides totes les 
obligacions esmentades en el paràgraf anterior, posant a disposició de 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, i/o el Coordinador de Seguretat i Salut, en tot 
moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
El Contractista haurà de presentar, abans de la formalització del contracte, 
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels 
pagaments a la Seguretat Social. L’esmentat certificat s’anirà renovant 
mensualment mentre durin els treballs. 
 
El Contractista lliurarà a l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i/o al 
Coordinador de Seguretat i Salut, el dia 1 de cada mes (o si és festiu, el dia 
hàbil següent) una llista del personal que es troba a l’obra, en la qual es 
designarà un a un als operaris del Contractista (categoria, número d’afiliació 
a la Seguretat Social, data d’alta amb el Contractista i data d’incorporació a 
l’obra). Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haurà de ser 
comunicada en el mateix dia a l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i/o al 
Coordinador de Seguretat i Salut. Tot el personal que figuri en l’esmentada 
llista haurà d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. Per això, el Contractista 
presentarà a l’inici dels treballs i mensualment, la liquidació de les 
assegurances socials, amb expressió en les mateixes del personal que 
treballa a l’obra, juntament amb el càrrec comptable emès pel Banc Entitat 
gestora de recaptació acreditatiu d’haver estat pagat. 
 
El Contractista presentarà original i fotocòpia dels Contractes de treball, així 
com de l’Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors 
de l’empresa que estigui adscrit a l’obra. Una vegada validats els originals 
amb les còpies es retornaran els primers en el menor termini possible. 
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D’igual manera i amb caràcter permanent durant tota l’execució de l’obra, el 
Contractista estarà obligat a tenir en lloc visible de l’obra a disposició de 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, i/o del Coordinador de Seguretat i Salut, un 
quadrant mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relació de 
treballadors amb nom i DNI que estant treballant a l’obra en cada moment; a 
fi i efecte que l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i/o el Coordinador de 
Seguretat i Salut puguin verificar en qualsevol moment el personal que 
efectivament hi ha a l’obra. 
 
Aquesta documentació s’haurà d’unir a la certificació mensual i la manca de 
qualsevol d’aquests documents – llistat de personal que es trobi a l’obra i 
liquidació d’assegurances socials – suposarà que no es conformarà la factura 
per l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat 
primer, podrà donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es 
determinin en el corresponent Contracte. 
 
El Contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut i/o l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, es 
compromet a adoptar les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte 
compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos 
laborals i del Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció; així 
com de qualsevol altre normativa que la desenvolupi o li sigui d’aplicació. 
 

17.2. Constitució de fiances i subcontractació 
 
Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que 
s'originin per raó de la constitució de fiances dimanants del contracte, i en el 
seu cas, els que es causin per la subcontractació de les obres objecte 
d'aquell i de les seves revisions. 
 

17.3. Cartells de l’obra i els anunciadors de l’empresa adjudicatària  
 
La col·locació dels cartells de l’obra i els anunciadors de l'empresa 
adjudicatària, aniran única i exclusivament a càrrec de l’Adjudicatari; i en 
qualsevol cas, estarà subjecta a la prèvia autorització de l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys 
de Munt, o de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en quant a les característiques 
del cartell, ubicació i contingut. 
 

17.4. Compliment del Pla de Seguretat i Salut 
 
El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs 
el Pla de Seguretat i Salut, així com les instruccions del Coordinador de 
Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. 
 
El Contractista s’obliga a, una vegada aprovada la subcontractació per 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, fer signar al subcontractista les corresponents 
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adhesions al Pla de Seguretat i Salut, així com a presentar els documents i 
certificats que l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i/o el Coordinador de 
Seguretat i Salut li requereixin. 
 
El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el 
personal de l'obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització 
dels treballs encomanats. 
 
El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als 
reglaments de seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels 
treballs contractats. 
 
Si s’apreciés per la Coordinació de Seguretat i Salut o per l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys 
de Munt, una reiterada inobservança en els equips de protecció personal per 
a la realització dels seus treballs, per part del personal del Contractista, 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, queda facultada per a equipar correctament al 
personal i deduir el seu import de la certificació final. 
 

17.5. Compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per 
a l’execució de les obres  
 
El Contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals, tècnics i materials necessaris per a la correcta 
execució de les obres. A tal efecte, està obligat a assegurar i garantir 
l’execució de les obres en els terminis parcials establerts en el Pla d’Obra 
aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificació dels treballs, 
així com l’assignació de tots els recursos, tant tècnics com materials per a 
garantir la seva execució amb la qualitat requerida en el termini acordat. 
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de 
resolució contractual o de l’establiment de penalitats, per al cas que 
l’Adjudicatari els incompleixi. 
 

17.6. Llibres d'Ordres i d’Incidències  
 
El Contractista tindrà sempre a l’oficina de l’obra, i des de l’inici dels treballs, 
a disposició de la Direcció Facultativa i de l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, els 
següents llibres oficials: 
 

• Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, habilitat 
pel cap de la inspecció de Girona. 

• Llibre de subcontractació, en cas de subcontractar alguna partida de 
l’obra, diligenciat per la Demarcació corresponent. 

• Llibre d’Ordres de la Direcció Facultativa. 

• Llibre d’incidències al Pla de Seguretat i Salut en les Obres de 
Construcció. 

  
A més a més d’estar a disposició de les autoritats i persones d’acord amb la 
legislació vigent. 
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El Llibre de Visites de la Inspecció de Treball s’habilitarà abans de l’inici de 
les obres, el Contractista prèviament a la habilitació del llibre de visites obrirà 
centre de treball. El Llibre de subcontractació es diligenciarà abans de que 
es realitzi cap subcontractació de les obres, els subcontractistes que constin 
al Llibre han de disposar del vist-i-plau de la Direcció facultativa abans 
d’incorporar-se a la zona de treballs. 
  
En el Llibre d’Ordres i en el Llibre d’Incidències on s’anotaran les ordres, 
instruccions i comunicacions que es donin al Contractista, per esmenar i 
corregir possibles deficiències, o les que consideri convenients perquè els 
treballs es duguin a terme d’acord i en harmonia amb els documents 
contractuals. Cada ordre i acta haurà de ser estesa i signada per la Direcció 
Facultativa i contenir l’assabentat subscrit amb la signatura del Contractista 
o del seu representant a l’obra. Una còpia serà per la Direcció Facultativa, i 
el Contractista enviarà una altra còpia a l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, per al 
seu coneixement. 
  
El Llibre d'Ordres i el Llibre d’Incidències seran facilitats per la Direcció 
Facultativa, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa 
que sigui aplicable. Aquests Llibres s’obriran amb la data de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig i es tancaran en l’acte formal de recepció 
de les obres. 
  
Totes les anotacions que es realitzin als Llibres d’Ordres i/o d’Incidències 
obliguen a les parts al seu coneixement als efectes escaients. El fet que als 
Llibres d’Ordres i/o d’Incidències no hi figurin redactades les ordres que 
preceptivament té l’obligació de complimentar el Contractista, no suposa cap 
eximent de les responsabilitats que li siguin inherents. 

 
17.7. Pòlisses d’assegurances 

 
Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions 
establertes per la legislació vigent, el Contractista està obligat a concertar les 
corresponents pòlisses d'assegurances en les modalitats "tot risc 
construcció" i "responsabilitat civil", sent al seu càrrec fins a l’acabament 
del termini de garantia de les obres.  
 
Els requisits que hauran d’acomplir les pòlisses d’assegurança són els 
següents: 
 
a) L'assegurança en modalitat "tot risc construcció": 
 

▪ Haurà d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos 
de l'obra adjudicada. 
 

▪ A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties 
de la pòlissa els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 
 

▪ Hauran de figurar, com a beneficiària de l'assegurança, l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt. 
 

▪ Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor 
d'adjudicació de l'obra. 
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▪ Inclourà, dins els riscos coberts inclouran l'assegurança de béns, 

que cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials 
ocorreguts a: 
 
o Treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà 

d'obra) realitzats i en curs de realització, inclosos 
abassegaments. 

o Equips de construcció. 
o Maquinària de construcció. 
o Efectes personals d'empleats i treballadors. 
o Altres propietats de l'assegurat. 
o Despeses de desenrunament. 
o Despeses per les mesures necessàries adoptades per reduir o 

extingir el sinistre. 
 

b) L'assegurança de responsabilitat civil extracontractual serà per un 
import mínim de cinc-cents mil euros (500.000,00 €) i cobrirà: 
 
▪ Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers 

com a civilment responsable per danys causats a aquests en les 
seves persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta 
responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència 
d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra. 
 

▪ Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de 
l'assegurat. 

 
▪ La constitució de fiances judicials per cobriment de la 

responsabilitat civil. 
 

▪ Qualsevol reclamació contra l’Entitat urbanística de conservació de 
la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que 
l'assegurat sigui responsable. 

 
c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el període establert de 

manteniment i/o conservació, amb les limitacions d'aplicació comunes 
a aquestes pròrrogues. 
 

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment 
acceptades pels usos mercantils en aquest tipus d'assegurances. 

 
Abans de la formalització del Contracte, l’adjudicatari haurà de presentar a 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, una (1) còpia de les pòlisses i justificant de 
pagament de les corresponents primes. 
 
Als efectes anteriors, a la certificació del mes en el que hagi de renovar 
alguna pòlissa, haurà d'unir una (1) còpia de la mateixa i justificant del 
pagament de la corresponent prima o de procedir al seu pagament per un 
altre període. 
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En la recepció de l'obra haurà d'acreditar que les pòlisses tenen vigència pel 
termini de garantia i que les primes corresponents a les mateixes es troben 
totalment abonades.  
 
L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, podrà procedir a la suspensió del pagament de 
les certificacions i, en el cas de la recepció, a la suspensió del còmput del 
termini de garantia fins que el Contractista acrediti el compliment d'aquesta 
obligació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d'indemnització per retard en el pagament de les certificacions o de la 
liquidació. 
 

17.8. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla 
 
Abans de començar les obres, el Contractista comunicarà a la Direcció 
Facultativa la relació detallada amb les dades següents: 
 
a)  Maquinària i mitjans auxiliars que es posen a disposició d’aquesta 

obra. 
 

b) Mitjans personals i equip tècnic que es posen a disposició per a 
l’execució de les obres. 
 

c)  Tècnic amb titulació adequada designat pel Contractista que quedarà 
permanentment adscrit a la mateixa en qualitat de Cap d'Obra i que 
haurà de romandre durant les hores de treball a peu d'obra. 

 
d)  Persona amb experiència adequada designada pel Contractista que 

quedarà permanentment adscrita a la mateixa en qualitat d’Encarregat 
d'Obra i que haurà de romandre durant les hores de treball a peu 
d'obra. 
 

e) El Contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació 
numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la 
plantilla mínima al servei de les obres, que haurà de ser l’adequat, en 
qualitat i número, al tipus i magnitud dels treballs a realitzar. En 
qualsevol moment la Direcció Facultativa i/o l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt, podran ordenar la separació de l’obra del personal 
que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a 
desenvolupar o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a 
l’obra, i podran així mateix ordenar l’increment de personal necessari 
per a la consecució dels treballs en el termini acordat 
 

f) El Contractista habilitarà un local degudament condicionat, aïllat i 
protegit (equipat amb taules, cadires, armaris, telèfon, fax i correu 
electrònic) per a despatx exclusiu de la Direcció Facultativa de l'obra, 
en el lloc que es consideri més apropiat, prèvia conformitat de la 
Direcció Facultativa i l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt; i no 
podrà procedir al seu canvi i trasllat sense prèvia autorització. 
 
L’esmentat local s’haurà de mantenir, mentre durin les obres i fins a la 
finalització del Contracte. 
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El Contractista hi haurà de conservar necessàriament una còpia 
autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base 
del Contracte, el Llibre d’ordres i el Llibre d’incidències. 
 

El Contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, 
auxiliar i operari que resulti de la documentació de l’adjudicació i resta 
establert al Pla d’Obres. Així mateix designarà les persones que assumeixin 
per la seva part la direcció dels treballs, que hauran de tenir facultats per a 
resoldre quantes indicacions doni la Direcció Facultativa. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com 
la seva organització funcional serà lliurement apreciada per la Direcció 
Facultativa de l’obra i per l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, que tindran 
en tot  moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució per causa 
justificada de qualsevol persona adscrita a l’obra, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista li pogués causar l’exercici 
d’aquella facultat. No obstant, el Contractista respondrà de la capacitat i de 
la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 
 

17.9. Utilització de materials 
 
El Contractista haurà d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de 
prescripcions tècniques del projecte per a la reconstrucció de murs de 
contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres 
Turons, d’Arenys de Munt, en relació a la utilització de materials i la norma 
Tècnica de l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITEC) per a la utilització 
de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construcció. 
 

17.10. Preus i despeses 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren 
incloses en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la 
descomposició o descripció dels preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels 
que, sota el títol genèric de costos indirectes s’enumeren a l’article 130.3 del 
R.D.L. 1098/2001, es consideren sempre inclosos en els preus de les unitats 
d’obra del projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització 
parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de 
Munt, quan no figurin  en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides 
alçades. 
 

17.11. Despeses d’assaigs 
 
Abans de la formalització del Contracte, l’adjudicatari haurà de presentar a 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi 
Ambient (PAQMA), que l’hauran d’aprovar o bé directament o bé a través 
d’un tècnic responsable en qui deleguin. 
 
Les despeses dels assaigs d’acord amb el que es determini en el PAQMA 
aprovat, aniran a càrrec del Contractista, fins el límit de 3,12 % del PEM dels 
projecte. 
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El Contractista haurà de mantenir i actualitzar el PAQMA durant l’execució 
de les obres i serà de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia del 
compliment de totes les disposicions legals vigents en aquesta matèria i 
comprometent-se al fet que els assaigs els executarà, d’acord amb l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, i/o la Direcció Facultativa, en el laboratori 
homologat que s’acordi.  
 
A tal efecte el Contractista es compromet a presentar tres pressupostos de 
laboratoris homologats per tal de portar a terme el control de qualitat, en les 
quals s’especificarà: partides unitàries i pressupost, i correspondrà a l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, de les tres ofertes presentades, determinar 
quina serà l’encarregada de l’execució.  
 
Pel cas que la Direcció Facultativa sol·licités altres proves no incloses al 
PAQMA, s’abonaran d’acord amb els preus unitaris pactats.  
 

17.12. Objectes trobats i materials procedents de les obres 
 
El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l’execució de les obres, especialment les restes 
arquitectòniques; havent de donar compte immediatament de les troballes a 
la Direcció Facultativa i a l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i col·locar-
los sota la custòdia d’aquestes. 
 
Els materials rescatats de l’obra es consideren propietat de l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt.  
 

17.13. Neteja de l’obra 
 
Al final de l’obra el Contractista haurà de netejar en profunditat tots els 
elements d’obra executada, així com els de l’entorn immediat embrutats com 
a conseqüència de l’execució de l’obra objecte de contractació. 
 
Així mateix, el Contractista haurà de tenir retirats tots els materials sobrants 
i mitjans auxiliars en un termini màxim de quinze (15) dies següents a la data 
de recepció de l’obra. En un altre cas, podran realitzar-ho l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys 
de Munt, a càrrec del Contractista. 
 

17.14. Conservació i vigilància de l’obra 
 
El Contractista està obligat a la conservació i vigilància dels seus mitjans de 
treball, dels aliens i de totes les instal·lacions mòbils o fixes, així com de tota 
la senyalització. 
 
Així mateix, estarà obligat al llarg de tot el procés d'execució de les obres a 
la correcta i adequada conservació dels cartells i senyals, i a la immediata 
reposició.  
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Cas de no fer-ho així, i previ requeriment de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, una altra empresa contractada per aquestes podrà dur a terme les 
tasques de conservació a càrrec del Contractista. 
 

17.15. Execució dels repassos 
 
El Contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe de 
correccions i reparacions que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
fins la recepció de l’obra, així com els que corresponguin durant el termini de 
garantia, per tal de que les obres compleixin totalment, al temps de 
l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del 
projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del 
carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt.  
 
Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies 
des que hagin estat comunicades al Contractista per la Direcció Facultativa. 
 
En cas que el Contractista no executi els repassos en el termini acordat 
sense causa justificada, l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, podrà exigir 
la penalitat establerta en el punt 8 de la clàusula 15 d’aquest Plec i actuar 
com s’hi especifica. 

 
 
18.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, podrà durant la seva execució, modificar el Contracte, 
augmentant, reduint, substituint o suprimint contraprestacions o parts de l’obra i/o 
unitats d’obra. En qualsevol dels dos casos l’Adjudicatari resta obligat a executar 
aquest increment o deixar d’executar aquesta reducció. 
 
El Contractista no podrà, sota cap pretext d'error o omissió detectables en les 
unitats d'obra, ni en els seus mesuraments, reclamar cap modificació dels 
pressupostos ofertats. No existiran preus contradictoris per indefinicions o 
omissions d'unitats en el projecte. 
 
Els pressupostos són fixos i invariables, és a dir, independents de les alteracions 
que durant el desenvolupament de l'obra puguin patir els costos de mà d'obra, 
materials, serveis, despeses generals i d'altres. 
 

 
19.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 

L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió 
d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent 
reajustament de pla, sense perjudici d’abonar les indemnitzacions a què el 
Contractista tingui dret. 
 
En el cas de suspensió dels treballs, a instància de l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els 
possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat del cas 
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en què es pugui establir un nou Pla d’Obres, el qual no incrementi el termini total 
de les obres en més de quinze (15) dies, cas en el que el Contractista no podrà 
reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En cas que la suspensió 
incrementi en més de quinze (15) dies el termini total de les obres, donarà lloc a 
l’establiment d’un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produïts i 
augment del termini total d’execució d’obra. La quantificació, si s'escau, dels 
perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la quantitat del zero coma 
cinc per cent (0,5 %) del pressupost del Contracte. 
 
Si la suspensió fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el Contractista 
tindrà dret a la rescissió del Contracte i a una indemnització del sis per cent (6%) 
de l’import de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. 
L’import de les obres deixades de realitzar serà el pressupost d’execució material 
que s’obtingui d’aplicar, als preus unitaris que consten a l’oferta del Contractista, 
els amidaments del projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i 
urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, 
d’Arenys de Munt, que no s’hagin executat. 

 
 
20.- RESPONSABILITAT 
 

El Contractista executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a 
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que 
els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre 
de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, o de la Direcció Facultativa, no prevista en el projecte 
per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer 
Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt. 

 
En conseqüència les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució i 
art de construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en cas de força major, 
i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista. Únicament 
es consideraran casos de força major aquells descrits a la clàusula 16 d’aquest 
Plec. 
 
La presentació d'oferta a la present licitació implica la declaració per part del 
Contractista d'haver complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en 
què han d'executar-se les obres i tenir coneixement de les seves condicions, i 
d'haver estudiat detingudament els documents del projecte per a la reconstrucció 
de murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, base de l'oferta. Per tant, es 
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions 
d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, 
en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució 
de les obres alliberant a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, de tota responsabilitat o reclamació 
que li fos exigida al respecte. 
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El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les 
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, 
que li siguin imputables. 
 
Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt, podrà prendre, a càrrec del Contractista, les mesures 
necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilància. 
 
El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les 
pertorbacions que es causin a les vies de comunicació de tot tipus i serveis de 
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigació 
prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectació a allò 
indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
 
Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració 
de la garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual 
per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 
de quinze (15) anys a partir de la recepció. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del 
Contractista restarà extingida totalment. 
 
En cas que qualsevol aliè a aquest Contracte formulés reclamació de 
responsabilitat a conseqüència de deficiències en l’execució de les obres, tant 
sigui per manca de mitjans de seguretat, per inadequació tècnica dels materials 
emprats o per qualsevol altre concepte; el Contractista assumirà íntegrament 
l’import de la reclamació, donant la indemnització reclamada, si així s’estableix en 
la resolució definitiva de l’expedient i el Contractista ha estat part en el mateix. 
 
El Contractista accepta i concedeix acció directa al perjudicat que compti amb una 
resolució administrativa o judicial ferma, entenent-se per acció directa la 
possibilitat de reclamar directament al Contractista les indemnitzacions fixades en 
la resolució ferma de referència, obligant-se a abonar la indemnització reclamada 
al primer requeriment de pagament que s’efectuï en contra seva i exonerant de 
tota responsabilitat a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les 
certificacions pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que 
s’haguessin d’assumir pel Contractista, en virtut de resolució administrativa o 
judicial. 

 
 
21.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 
 

La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al 
mes al que corresponguin. 
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El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 i 243 de la 
LCSP. Juntament amb cada factura mensual el Contractista adjuntarà la 
documentació administrativa següent: llistat de personal que es trobi a l’obra 
(categoria, numero d’afiliació a la seguretat social, data d’alta i data d’incorporació 
a l’obra, TC1 i TC2) i còpia de la liquidació de les assegurances socials. La manca 
de qualsevol d’aquests documents implicarà que no es conformi la factura 
presentada. 
 
En cas que correspongui l’aplicació de penalitats, o altres deduccions previstes en 
el contracte, el seu import es deduirà de l’import de les factures. 
 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes 
i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 
 
Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i 
adquisició de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de 
l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del 
RGLCAP. 
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 

 
 
22.- SUBCONTRACTACIÓ 
 

El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present 
Contracte amb tercers, fixant-se com a límit d’unitat d’obra que pot ser objecte de 
subcontractació el seixanta per cent (60 %) del pressupost total adjudicat; podent-
se ampliar aquest límit segons necessitats prèvia aprovació de l’Entitat urbanística 
de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt. 
 
Per a poder dur a terme l’esmentada subcontractació caldrà que el Contractista es 
responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes pel que 
fa a l’execució dels treballs subcontractats. L’Entitat urbanística de conservació de 
la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no 
essent responsable, en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte 
que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se 
exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari ha de comunicar anticipadament i per escrit a l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt, la intenció de subscriure els subcontractes, assenyalar la part 
de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i 
justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la fent referència als 
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència. 
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A aquest escrit s’adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que no 
està immers en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar, 
ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent, segons l’annex 
núm. 8 adjunt al present Plec. A més de l'anterior, i si l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
ho considera convenient, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides 
per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les 
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents, en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
Atès que el Contractista ha d’haver indicat a la seva oferta la part que té previst 
subcontractar, els subcontractes que no s’ajustin al que indica l’oferta, perquè 
s’han subscrit amb empresaris diferents dels indicats nominativament en aquesta 
o perquè es refereixen a parts de la prestació diferents de les que s’hi assenyalen, 
no es podran subscriure fins que no transcorrin vint (20) dies des que s’hagi 
notificat a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, i s’hagin aportat les justificacions a què es 
refereix el paràgraf anterior; llevat que amb anterioritat hagin estat autoritzats 
expressament per l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
En cap cas podrà el Contractista subcontractar amb persones o empreses 
immerses en suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar d’acord 
amb l’article 60 del TRLCSP o compreses en algun dels supòsits que determinen 
la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts en la 
normativa vigent. Qualsevol subcontractació dins el marc del present Contracte 
s’haurà d’ajustar a la normativa vigent en la matèria en cada moment. 
 
Una vegada aprovada la subcontractació per l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, caldrà que 
el Contractista presenti a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, model de certificat de 
compliment de la normativa de prevenció de riscos i compromís d’adhesió al Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra, segons l’annex 9 adjunt al present Plec. 
 
Simultàniament, els subcontractistes procediran a signar l’oportuna adhesió al Pla 
de Seguretat i Salut davant el Coordinador de Seguretat i Salut. Sense algun dels 
requisits anteriors no s’autoritzarà l’entrada a l’obra de l’empresa subcontractada.   
 
En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del 
Contractista que assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte 
enfront de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt. 
 
El Contractista respondrà com a únic responsable de la coordinació dels diferents 
subcontractistes que participin en l’obra, enfront l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
i la Direcció Facultativa, de la totalitat dels treballs. El coneixement que tinguin 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, dels subcontractes subscrits en virtut de les 
comunicacions a què es refereix aquest apartat, o l’autorització que atorgui no 
alteren la responsabilitat exclusiva del Contractista principal. 
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En cas de que el Contractista subcontracti part de l’objecte del Contracte, caldrà 
fer constar en el Contracte que a tal efecte es formalitzi, la renúncia expressa per 
part del subcontractista a l’acció contra l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, recollida en l’art. 
1.597 del Codi Civil; essent únicament responsable el Contractista de l’obra. 
 
La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació, com 
també la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot 
cas, a la imposició al Contractista d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent 
(50%) de l’import del subcontracte, segons s’especifica al punt 7 de la clàusula 15 
d’aquest Plec. 
 
 

23.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 

Amb el termini de deu (10) dies hàbils abans del complert acabament de les obres 
(incloent el període de posada en funcionament), el Contractista informarà a la 
Direcció Facultativa de la data concreta de la seva finalització, interessant-se en 
que es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
Per tal de dur a terme la revisió per part de la Direcció Facultativa de l’Estat de 
Dimensions i Característiques de l’Obra Executada, el Contractista adjuntarà a la 
seva comunicació una còpia de tot l’Estat Dimensions i Característiques de l’Obra 
Executada, tant en suport digital editable com en suport paper, amb la informació 
gràfica en format Din A-1 i Din A-3. 
 
L’Estat de Dimensions i Característiques de les Obres Executades haurà de tenir 
la següent informació: 
 
▪ Documentació gràfica dibuixada en AUTOCAD on es precisi l’obra realment 

executada. 
 

▪ Memòria justificativa de les obres finalment executades, fent especial èmfasi 
en les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte 
per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer 
Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt.  
 

▪ Especificacions tècniques, llibres de manteniment, garanties i certificacions 
de qualitat dels materials emprats. 
 

▪ Resultats dels assajos de control de qualitat realitzats pel laboratori 
homologat. 
 

▪ Actes de seguiment d’obra, d’inspecció d’obra i/o de reunió d’obra. 
 

▪ Memòria descriptiva de la fase de posta en marxa. Recull d’incidències. 
 

▪ Pressupost de l’Obra Executada (Darrera certificació). 
 

▪ Qualsevol altra documentació que la Direcció Facultativa consideri de 
rellevància per la correcta definició de l’obra executada. 
 

S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra si estan completament acabats tots 
els treballs encomanats al Contractista com a conseqüència del Contracte, de 
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conformitat amb el que en aquest Plec s'especifica, i si la Direcció Facultativa ha 
aprovat provisionalment l’Estat Dimensions i Característiques de l’Obra. 

 
La Direcció Facultativa, en cas de conformitat amb la comunicació del Contractista 
elevarà la sol·licitud amb el seu informe a l’òrgan de contractació de l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt, amb l’antelació suficient. Si, per qualsevol motiu, la Direcció 
Facultativa considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepció, ho especificarà 
en forma raonada, i ho comunicarà al Contractista, el qual a tenor de l’esmentada 
comunicació haurà de continuar les obres fins el seu acabament. 
 
A partir de l’informe favorable de la Direcció Facultativa, l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, amb 
data anterior al seu acabament. A tal efecte, ho comunicarà a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt per tal que assisteixin a la inspecció; i designarà a la persona o 
persones que, en nom de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, haurà d'efectuar la inspecció. 

 
A la inspecció de les obres hauran d’assistir, per part del Contractista, 
representants amb plens poders.  
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta.  
 
a) En cas que com a resultat d'aquesta inspecció de les obres es considerés 

que les obres es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà que en 
la data indicada en l’acta ha finalitzat el termini d'execució d'aquestes a 
efectes de la penalitat prevista en la clàusula 15. 
 
En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspecció conjunta de les 
obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepció, i sempre 
que la Direcció Facultativa hagi aprovat definitivament l’Estat de Dimensions 
i Característiques de l’Obra Executada, l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
comunicarà per escrit al Contractista que han rebut les obres. A partir 
d'aquesta data començarà a comptar el termini de garantia. 
 
Es requereix l’aprovació definitiva de l’Estat de Dimensions i Característiques 
de l’Obra Executada per part de la Direcció Facultativa, amb l’objecte que 
aquesta comprovi que s’han inclòs en aquest document les incidències que 
hagin pogut succeir entre la comunicació d’acabament d’obra per part del 
Contractista i la inspecció (incloent les incidències que d’ella hagin pogut 
derivar) i, en el seu cas, que s’han completat les mancances que la Direcció 
Facultativa hagués detectat prèviament i hagués comunicat al Contractista a 
través de l’acta d’aprovació provisional de l’Estat de Dimensions i 
Característiques de l’Obra Executada. 
 
Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament en el termini de 
dos (2) mesos a aprovar per part de l’òrgan de contractació de l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, la certificació final de les obres executades, que 
inclourà la determinació dels amidaments definitius i del valor de l'obra 
executada que serà abonada al Contractista a compte de la liquidació del 
Contracte. 
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b) Quan, com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les 
dades i informes complementaris d'aquesta, l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat 
realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment acta en la que es 
farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de 
Munt, assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les esmentant els 
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així 
com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es 
trobessin conformes l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, procedirà a la finalització 
i reparació en la forma que estimin oportuna, a compte i risc del Contractista. 
En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats de l’industrial per 
incompliment del termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com 
a data de conclusió de les obres la que resulti d'addicionar al dia en què 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, es faci càrrec de les obres per a la seva deguda 
finalització, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf precedent, hagués 
concedit a l’industrial per a reparar els defectes observats. 
 

 
24.- TERMINI DE GARANTIA 

 
A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra començarà a comptar el termini 
de garantia. 
 
Durant el termini de garantia, que es fixa en un (1) any (mínim) des de la recepció 
de les obres, el Contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe de 
correccions i reparacions que l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, consideri 
necessàries, per tal que les obres compleixin totalment, en el moment de 
l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte 
per a la reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer 
Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt. El Contractista 
serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en 
allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els 
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-
los a tercers, prèvia acceptació de l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. Si el Contractista, 
ja sigui directament o a través de tercers, no complís els terminis i condicions 
assenyalats per la conservació, el funcionament i/o la reparació, l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà exigir 
l’oportuna penalitat i encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En 
tots els casos, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, amb 
independència de qui els hagi executat, seran sempre a càrrec del Contractista; 
sense perjudici de la possibilitat de resoldre el Contracte si s’escau,  per aquest 
incompliment. 
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Dins dels quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, la 
Direcció Facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del Contractista redactarà un 
informe sobre l’estat de les obres, que elevarà a l’òrgan de contractació de l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt. Si l’òrgan de contractació de l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, prèvia 
inspecció corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat, 
formalitzarà la corresponent acta de la fi del període de garantia i es procedirà a 
la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del Contracte, i en el seu 
cas, al pagament de les obligacions pendents. 
 
La garantia constituïda es retornarà al Contractista transcorreguts quinze (15) dies 
després de la signatura de l’acta de la fi del període de garantia. 

 
 
25.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

25.1. L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, podrà acordar la resolució del Contracte cas que 
es produeixin els següents supòsits: 

 
▪ La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que 

siguin les causes d'aquests supòsits. 
 

▪ La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual. 
 

▪ La declaració de concurs o d’insolvència en qualsevol procediment  de 
la societat adjudicatària o l'embargament de béns utilitzats en les obres 
o destinats a aquestes. 
 

▪ La manca d’assistència del Contractista o dels seus legals 
representants a l’acta de replanteig. 
 

▪ L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total 
d'execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de vuit (8) 
setmanes o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els 
successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat 
de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 
 

▪ L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini per a 
iniciar l'execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 
quinze (15) dies naturals el termini màxim establert per a iniciar les 
obres. 
 

▪ Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les 
condicions facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es 
qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que puguin 
repercutir desfavorablement en la durada de les obres així com aquells 
incompliments reiterats de les ordres de la Direcció Facultativa de les 
obres, el Coordinador de Seguretat i Salut i l’Entitat urbanística de 
conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt, quan en la seva totalitat puguin donar lloc a 
penalitats superiors al vint-i-cinc per cent (25 %) del preu del Contracte. 
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▪ Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions essencials 
d’acord amb el que es determini en el present plec o en el Contracte. 
 

25.2. El Contractista podrà acordar la resolució del Contracte cas que es 
produeixin els següents supòsits: 

 
▪ La dissolució o extinció de l’Entitat urbanística de conservació de la 

urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
qualsevol que sigui la causa d’aquests supòsits. 
 

▪ La suspensió acordada per l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, de la 
iniciació de les obres per un termini superior a sis (6) mesos. En aquest 
cas, el Contractista tindrà dret a rebre una indemnització del tres per 
cent (3%) del preu d’adjudicació. 
 

▪ El desistiment o la suspensió de les obres acordada per l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, per un termini continuat superior a vuit (8) 
mesos. En aquest cas, el Contractista tindrà dret a rebre una 
indemnització del sis per cent (6%) de l’import de les obres deixades de 
realitzar en concepte de benefici industrial. L’import de les obres 
deixades de realitzar serà el pressupost d’execució material que 
s’obtingui d’aplicar, als preus unitaris que consten a l’oferta del 
Contractista, els amidaments del projecte per a la reconstrucció de 
murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, que no s’hagin executat. 
 

25.3. La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a les clàusules 
anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les 
parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es 
cregui assistida l'altra part. 

 
25.4. La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en el 

punt 1 de la clàusula 25 produirà els següents efectes: 
 

▪ Es procedirà a una liquidació de les obres realitzades i serà satisfet al 
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri 
aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals que en 
qualsevol cas, fossin d’aplicació. 
 

▪ Decidida la rescissió per l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, es 
comunicarà per escrit al Contractista el qual estarà obligat a abandonar 
l'obra en un termini no superior a un (1) mes, sense que ni l'existència 
de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de 
l'obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini. 
Des d'aquest moment l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, podrà 
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més 
convenient. 
 

▪ L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, faran efectius amb càrrec a la fiança 
definitiva, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis que se li hagin 
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causat i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la 
pertinent relació i liquidació d'aquests danys i perjudicis. No obstant, 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, podrà confiscar la totalitat de la 
garantia definitiva en el cas que com a conseqüència de la resolució 
contractual, s’hagi de procedir a una nova adjudicació per realitzar les 
obres pendents. En aquest cas, l’Entitat urbanística de conservació de 
la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, 
retindrà la totalitat de la garantia definitiva i la liquidació dels danys i 
perjudicis fins que s’aprovi la nova adjudicació i es signi el Contracte 
amb la nova empresa constructora; moment aquest en que es 
quantificarà quin ha estat l’increment de preu de les partides pendents 
en relació a l’import fixat en el seu dia en el Contracte signat objecte de 
resolució. Aquest import es considerarà com a danys i perjudicis i es 
farà efectiu a càrrec de la garantia definitiva; sense detriment del dret 
de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, 
del terme municipal d’Arenys de Munt, de reclamar al Contractista 
l’excés que eventualment no restés cobert per l'import d'aquella fiança, 
sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, 
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació 
comunicada per l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt. 
 

25.5. La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades en el 
pacte 25.2 serà comunicada per escrit a l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, i 
produirà els següents efectes: 

 
▪ El Contractista vindrà obligat a abandonar l'obra en un termini no 

superior a un (1) mes. 
 

▪ L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, no podrà prendre possessió de les 
obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit 
mitjançant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. 
 

▪ La liquidació de les obres es realitzarà conforme al que està disposat 
en aquest Plec o bé en el Contracte. 
 

▪ L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, haurà de tornar al Contractista la 
fiança dins del termini màxim de trenta (30) dies des de la data de 
resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 

25.6. L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, podrà, en qualsevol moment, rescindir el 
Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al 
Contractista de l'import de l'obra executada i dels materials aplegats, el valor 
residual de les instal·lacions que quedin en l'obra i, a més, una indemnització 
substitutiva de danys i perjudicis calculada en el sis per cent (6%) del treballs 
pendents de realització en concepte de benefici deixat d’obtenir. L’import dels 
treballs pendents de realització serà el pressupost d’execució material que 
s’obtingui d’aplicar, als preus unitaris que consten a l’oferta del Contractista, 
els amidaments del projecte per a la reconstrucció de murs de contenció i 
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urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la urbanització Tres Turons, 
d’Arenys de Munt, que no s’hagin executat. 
 
En aquest cas, l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres 
Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, no podrà prendre possessió 
de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit 
mitjançant aval bancari, la indemnització a satisfer al Contractista conforme 
a allò expressat en el paràgraf anterior. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part 
de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, haurà de tornar-se al Contractista la 
fiança dins del termini màxim de quinze (15) dies des de la data de rescissió, 
llevat que existeixin causes contractuals justificades per denegar aquesta 
devolució. 

 
 
26.- DESPESES DELS ANUNCIS 
 

Aniran a càrrec del Contractista les despeses corresponents als anuncis de licitació 
i adjudicació fins el límit màxim de mil euros (1.000,00.- €). Aquest import és 
independent a les despeses a assumir per l’Adjudicatari en concepte de 
comunicació. 
 
A tal efecte, l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, girarà factura corresponent a l’esmentat cost o 
fins el límit fixat quan el cost real fos superior. L’Adjudicatari està obligat a abonar 
l’import corresponent a aquest cost en el termini màxim de seixanta (60) dies des 
de que l’hagi estat presentada la factura corresponent. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions 
esmentades en els apartats anteriors, l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, podrà 
descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista aquests 
imports. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme municipal 
d’Arenys de Munt, cobrarà uns interessos de demora que es calcularan de 
conformitat amb la normativa vigent. 
 

 
27.-  RÈGIM JURÍDIC 

 
L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, tot i no tenir la consideració de poder adjudicador i no 
trobar-se subjecte, en matèria de contractació, al TRLCSP; al ser l’objecte de la 
present contractació l’execució una obra d’urbanització, en tant resulta d’aplicació 
el criteri funcional d’obra pública, si que serà d’aplicació i es regirà el procediment 
de contractació i execució del contracte per les disposicions contingudes en el 
TRLCSP, en el present plec de clàusules, i en allò no establert per aquest, per les 
normes de dret privat vigent – Codi Civil i concordants. 
 
El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat. 
Es regeix per aquest Plec, pel Contracte i per la documentació annexada, i en tot 
allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. 
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Per qualsevol discrepància que en pogués sorgir en la preparació, adjudicació, 
efectes, compliment i extinció del contracte les parts se sotmetran a la jurisdicció 
civil i competència dels tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol 
altre fur que pogués correspondre’ls. 
 
El present Plec, els seus annexos, així com els documents del projecte per a la 
reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 
de la urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt, i documentació assenyalada en 
l’apartat 2 de la clàusula 1 dels present Plec, revesteixen caràcter contractual. Les 
clàusules del Plec es consideren a aquest efecte part integrant del Contracte. 
 
Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les 
obres, ni tan sols sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, 
diferències o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat 
lloc o no a procediments arbitrals, judicials o contenciós de qualsevol índole. Per 
la seva part l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del 
terme municipal d’Arenys de Munt, en aquests casos, no podran deixar d’emetre 
les certificacions corresponents. 

 
 
28.-  PROTECCIÓ DE DADES 
 

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de Caràcter personal, en el qual es regula el 
dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa 
constància dels següents temes: 

 
a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que 

contingui dades de caràcter personal és necessària per a participar-hi. 
 

b) Amb relació a la documentació presentada pels Licitadors que contingui 
dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal 
tècnic, col·laboradors, etc.), el Licitador garanteix que ha obtingut prèviament 
el consentiment de les persones interessades/ afectades per facilitar la 
informació esmentada a l’Entitat urbanística de conservació de la 
urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, amb la 
finalitat de licitar en el present procediment. 
 

c) La documentació presentada pels Licitadors, que contingui dades de caràcter 
personal, serà dipositada al despatx d’advocats situat al carrer Provença 
núm. 248, pis 3r 1a, (08008) Barcelona, i serà tractada per l’Entitat 
urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, per a la qualificació, valoració i comparació de 
les proposicions dels Licitadors, així com per donar compliment a les finalitats 
establertes a la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt. Els destinataris d’aquesta informació seran 
l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització Tres Turons, del terme 
municipal d’Arenys de Munt, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, si s’escau, així 
com aquelles persones que realitzin tasques de fiscalització o aquelles 
persones que, en l’execució del Contracte, necessàriament hagin d’accedir-
hi. 
 

d) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el 
Licitador autoritza a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització 
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Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, a tractar la referida 
documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti 
Adjudicatari, en el marc de l’execució del Contracte. 
 

e) Els interessats /afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’Entitat urbanística de conservació 
de la urbanització Tres Turons, del terme municipal d’Arenys de Munt, com 
a entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, 
adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o un altre Document 
Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 
 

 

 

 
------------------ 
Presidenta de l’Entitat urbanística de conservació  
de la urbanització Tres Turons 
Arenys de Munt 
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DESGLOSSAMENT DE COSTOS ESTIMATS EN QUÈ ES DESCOMPON EL 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
Per a la determinació dels costos estimats per aquest contracte s’ha efectuat el 
desglossament del pressupost base de licitació, d’acord amb el que preveuen els articles 
100.2 i 101 de la LCSP, mitjançant l’estimació dels costos directes i indirectes i altres 
despeses, sobre la base del pressupost d’execució material detallat al projecte per a la 
reconstrucció de murs de contenció i urbanització parcial del carrer Moreres 133 de la 
urbanització Tres Turons, d’Arenys de Munt. 
 
Atès que es desconeix el gènere del personal que s’adscriurà a l’execució del contracte 
no és possible realitzar la desagregació de gènere dels costos salarials estimats. 
 
Així mateix s’han tingut en compte els costos directes i indirectes, preveient un 13% de 
despeses generals i un 6% de benefici industrial, d’acord amb el següent quadre detall: 
 

Pressupost d’execució material (inclòs DG + BI) 80.394,30 € 

21% IVA 16.882,80 € 

Pressupost d'execució per contracta 97.277,10 € 

 
El valor estimat  del contracte es de 96.473,16 euros (noranta-sis mil quatre-cents 
setanta-tres euros i setze cèntims), el qual inclou el pressupost base de licitació, i una 
possible modificació del 20% del preu inicial del contracte. 
 
  


